



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Łódź, dnia 18 lutego 2014 r.

Zamawiający:

Województwo Łódzkie

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Prowadzący postępowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Biuro Zamówień Publicznych

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

faks: /+48/ 42 663-33-91

e-mail: zp.info@lodzkie.pl

ZP.272.136.2013

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu ZP.272.136.2013

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3), ZMIANA TREŚCI SIWZ (2) ORAZ INFORMACJA
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” - Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”**, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SIWZ.

CZĘŚĆ 1 – WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

WNIOSEK NR 3

(Odpowiedzi Zamawiającego dotyczą pytania nr 1 i 8, na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi pismem z dnia 13.02.2014 r Wyjaśnienia treści SIWZ (2) oraz zmiana treści SIWZ (1))

Pytania Wykonawcy:

*Łódzka Regionalna
Sieć Teleinformatyczna*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Łódzkiego, realizowany przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji

1. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści § 7 ust. 8 Umowy polegającą zmianie sformułowania, iż „Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu, z dniem podpisania odpowiednich protokołów odbioru częściowego sieci licencji (sublicencji) (...)” do postaci: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, z dniem podpisania odpowiednich protokołów odbioru częściowego sieci licencji (sublicencji) (...)”

Określenie, iż Wykonawca „zapewni” takie wymagane licencje od producenta np. oprogramowania zabezpiecza Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 8 załącznika nr 3 do SIWZ - Projekt umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub przekazać Zamawiającemu, z dniem podpisania odpowiednich protokołów odbioru częściowego sieci, licencji (sublicencji) na dostarczone oprogramowanie. Na podstawie powyższych licencji/sublicencji Zamawiający będzie mógł wprowadzić oprogramowanie do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi oraz OPZ). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa aplikacji. Zamawiający nie będzie używał lub powielał oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach ani nie będzie udostępniał przedmiotu licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem operatora infrastruktury lub operatora sieci oraz innych podmiotów współpracujących z Zamawiającym w ramach prowadzonej przez niego działalności.”

8. Wykonawca proponuje w § 16 w ust. 1 c Umowy dodanie frazy: „po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 5 dniowego terminu na dostarczenie dokumentów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 16 ust. 1 lit. c) załącznika nr 3 do SIWZ - Projekt umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„gdy Wykonawca nie przedłoży w odpowiednim terminie dokumentów wskazanych w § 15 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 5 dniowego terminu na dostarczenie dokumentów.”

WNIOSEK NR 8

Pytania Wykonawcy:

1. W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” par 15, ust 1. Zamawiający wskazuje wymaganie objęcia polisą ubezpieczeniową OC ryzyka utraty mienia. Biorąc pod uwagę zakres prac do realizacji przez Wykonawcę, który zostały określony w dokumentacji przetargowej, w naszej ocenie tego typu szkoda

nie ma możliwości wystąpić. W związku z tym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez Wykonawcę w polisie OC zakresu dotyczącego utraty mienia. Pozostawienie wymogu spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów ubezpieczenia, które odzwierciedlone zostaną w oferowanej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu polisy ubezpieczeniowej OC ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. W przypadku prowadzenia prac budowlanych istnieje bowiem realne ryzyko zniszczenia lub utraty mienia osób trzecich (np. szpitala) wskutek np. zalania.

2. W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” par 15, ust 1, Zamawiający wskazuje, że polisa OC Wykonawcy powinna posiadać franszyzę w wysokości 10 tys PLN. Wykonawca posiada dwie polisy OC, przy czym w pierwszej z nich – polisa w ramach programu światowego (z limitem wyższym niż 20 000 000,00 zł) franszyza jest w kwocie większej niż wymagana przez Zamawiającego, natomiast w drugiej polisie aranżowanej lokalnie (na kwotę mniejszą niż 20 000 000,00 zł), franszyza wynosi 5 tys. PLN. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi dwie polisy OC łącznie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedłożona kopia polisy musi spełniać wymogi określone w § 15 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczące m. in. minimalnej sumy gwarancyjnej i wysokości franszyzy redukcyjnej. Na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, niepełnych danych (brak sumy gwarancyjnej) nie jest możliwe precyzyjne odpowiedzenie na powyższe pytanie.

Zamawiający dopuszcza możliwość, iż Wykonawca wykonując obowiązek określony w § 15 Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) przedłoży dwie polisy, jednakże suma kwot gwarancyjnych określonych w tych polisach nie może być mniejsza niż suma ubezpieczenia wskazana w § 15 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), a ponadto każda z tych polis musi spełniać warunki określone w § 15 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), odnoszące się m. in. do zakresu ubezpieczenia i franszyzy redukcyjnej.

3. W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” par 15, ust 1 znajduje się zapis, że „Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres wykonywania umowy w zakresie określonym w par 1 ust. 3 punkt od a do e, oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej”. Czy oznacza to, że ubezpieczenie OC ma obowiązywać na przestrzeni czasu począwszy od opracowania dokumentów, poprzez wykonanie projektów, dostawę włókien do czasu wykonania prac i uruchomienia sieci, czy też oznacza to, że Zamawiający życzy sobie zawarcia dodatkowych polis od Wykonawcy – jeśli tak, to jakich ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami §15 ust. 1 z uwzględnieniem §11 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Wykonawca obowiązany jest posiadać polisę OC od dnia podpisania umowy

do dnia w którym upływa okres gwarancji liczony jako 5 lat od dnia odbioru końcowego sieci. Ubezpieczenie to ma spełniać w powyższym okresie wymogi określone w tymże projekcie umowy. Zamawiający nie wymaga zawierania dodatkowych polis OC obejmujących zakres ubezpieczenia ponad zakres wskazany w ww. projekcie umowy.

4. W załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” par 15, ust 1 znajduje się postanowienie, że ubezpieczenie OC ma obejmować szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy. Proszę o potwierdzenie że chodzi o włączenie do zakresu polisy - ubezpieczenia OC pracodawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającemu trudno jest odpowiedzieć na powyższe pytanie, gdyż nie zna warunków ogólnych ubezpieczenia OC – Pracodawcy. Jeżeli jednak obejmuje ono szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy, oznacza to, iż OC - Pracodawcy spełnia w powyższym zakresie wymogi wskazane w projekcie umowy.

WNIOSEK NR 9

Pytanie Wykonawcy:

W imieniu zwracam się z pytaniem czy przewidywana jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo - dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap".

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na zmiany treści SIWZ, wprowadzane niniejszym pismem, Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 03.03.2014 r.


CZĘŚĆ 2 – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje (oprócz opisanych powyżej) następujących zmian treści SIWZ:

1. W załączniku nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy, punkt 2.1.4.1, sekcja „WS1 - Wieruszów” otrzymuje następujące brzmienie:

„WS1 – Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na potrzeby Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej przeznaczył wskazany na poniższym rysunku obszar działki 546/3 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 104 w Wieruszowie. Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie całości prac związanych z budową we wskazanym miejscu pomieszczenia węzła ŁRST 2 oraz jego wyposażeniem i podłączeniem do sieci energetycznej.




Rysunek 1 Obszar na działce 546/3 przeznaczony na lokalizację węzła ŁRST 2

Prace należy wykonać w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego i bezusterkowego działania instalowanych urządzeń aktywnych oraz systemów zabezpieczeń określonych przez Wykonawcę we Wstępnym Projekcie Technicznym.”

2. W załączniku nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy, punkt 2.1.4.2, sekcja „WD6 - Dmenin” otrzymuje następujące brzmienie:

„WD6 – Dmenin

Urząd Gminy Kodrąb przeznaczył pomieszczenie na pierwszym piętrze budynku po byłej szkole w Dmeninie 124, działka 51. Wymiary pomieszczenia to ok. 3x4 m, a wysokość: ponad 3 metry. Do pomieszczenia prowadzi osobne wejście umiejscowione od zaplecza budynku i dodatkowa krata na korytarzu. Rozdzielnia elektryczna znajduje się na tym samym piętrze. Pomieszczenie zostanie udostępnione do wyłącznego wykorzystania dla potrzeb ŁRST 2. W pomieszczeniu znajdują się widoczne na zdjęciach załączonych do niniejszego PFU: drewniana podłoga, dwa okna, instalacja c.o., a piętro niżej, pod pomieszczeniem znajdują się dwie ściany.



Rysunek 12 Budynek w miejscowości Dmenin, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla zlokalizowania węzła ŁRST 2.”

3. W związku z wyżej opisanymi, w pkt 1 i 2, zmianami w załączniku nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno - użytkowy, zmianie ulegają następujące załączniki do Programu funkcjonalno - użytkowego:

a) „Opis zdjęć lokalizacji węzłów”, sekcja WS1 WIERUSZÓW otrzymuje następujące brzmienie:

„WS1 WIERUSZÓW

1. WS1_Wieruszów (0) - plan szpitala z zaznaczonym miejscem na węzeł
2. WS1_Wieruszów (1-2) - miejsce ulokowania węzła
3. WS1_Wieruszów (3) - miejsce ulokowania węzła oraz widok dojazdu od strony ulicy Warszawskiej
4. WS1_Wieruszów (4) - miejsce ulokowania węzła wraz z widokiem na trafostację”

b) „Opis zdjęć lokalizacji węzłów”, sekcja WD6 DMENIN (KODRĄB) otrzymuje następujące brzmienie:

„WD6 DMENIN (KODRĄB)

1. WD6_Dmenin (0) - plan terenu
2. WD6_Dmenin (1) - pomieszczenie – widok na okno
3. WD6_Dmenin (2) - korytarz z drzwiami do pomieszczenia
4. WD6_Dmenin (3) - wejście do budynku

5. WD6_Dmenin (4-5) - schody prowadzące do pomieszczenia i widoczne na 5 zdjęciu wejście do budynku
6. WD6_Dmenin (6) - widok ściany pod pomieszczeniem węzła (parter)”

- c) zdjęcia zamieszczone w załączniku do Programu funkcjonalno - użytkowego - „WS1 - Wieruszów” zostają zastąpione zdjęciami załączonymi do niniejszego dokumentu,
- d) zdjęcia zamieszczone w załączniku do Programu funkcjonalno – użytkowego - „WD6 - Dmenin” zostają zastąpione zdjęciami załączonymi do niniejszego dokumentu.

4. W załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres wykonywania umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 3 pkt a, b, c, d, e oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) na kwotę nie mniejszą niż 14 000 000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów, 00/100), z franszyzą redukcyjną poniżej kwoty 10 000 złotych oraz regularnie opłacać składkę z tego tytułu.”

CZĘŚĆ 3 – INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp Zamawiający **informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 03.03.2014 r. godz. 10:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2014 r. godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: w punktach 9.4, 11.9, 12.1 oraz 12.3 SIWZ w miejsce daty „27.02.2014 r.” wpisuje się datę „03.03.2014 r.”.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Do niniejszego pisma załączono:

1. załączniki (zdjęcia) do Programu funkcjonalno – użytkowego – dotyczące lokalizacji węzła szkieletowego WS1 – Wieruszów – po zmianie

2. załączniki (zdjęcia) do Programu funkcjonalno – użytkowego – dotyczące lokalizacji węzła dystrybucyjnego WD6 – Dmenin – po zmianie
3. załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy - uwzględniający opisane powyżej zmiany

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ, odpowiednio faksem na numer: /+48/ 42 663 33 91 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zp.info@lodzkie.pl

ZATWIERDZAM:

z up. Zarządu Województwa Łódzkiego

Adam Paluszkiwicz
p.o. Dyrektora Biura
Zamówień Publicznych

18.02.2014.

(na podstawie uchwały nr 418/13 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 r.
zmienionej uchwałą nr 658/13 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2013 r.)

na podstawie odpowiedzi członków Komisji Przetargowej, sporządził:

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Bartłomiej Michalak