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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 24.06.2022r.



Dotyczy: Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozwoju Łódzkiej Regionalnej Sieci  Teleinformatycznej



Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:


Pytanie 1
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rozbieżności w Umowie i OPZ, jaka jest różnica z punktu widzenia wydawania ekspertyzy, czy chodzi o uwarunkowania prawno-finansowe czy techniczne, czyli wpływ na sposób dalszego zarządzania ŁSRT przez Urząd Marszałkowski? - OPZ: przekształcenie ŁRST w sieć „korporacyjną” świadczącą usługi tylko dla potrzeb Samorządu Województwa Łódzkiego i podległych mu jednostek m.in. obiektów szkolnych, kultury, służby zdrowia, zarządu nieruchomości, zarządu dróg wojewódzkich, placówek urzędu marszałkowskiego, - Umowa: zbycia w częściach lub w całości infrastruktury ŁRST. Z drugiego sformułowania nie wynika to samo co z OPZ. 
Odpowiedź
Oczekiwaniem Zamawiającego jest, że ekspertyza przedstawi najkorzystniejsze możliwości i formy dalszego funkcjonowania ŁRST, w tym wskazane w OPZ i umowie, przy jednoczesnym ulokowaniu proponowanych rozwiązań w kontekście prawno-organizacyjnym.



Pytanie 2
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rozbieżności w Umowie i OPZ - OPZ: VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 150 dni liczonych od dnia podpisania umowy. - Umowa: § 2 Termin realizacji Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie 45 dni od podpisania umowy. Jak w aspekcie powyższych należy rozumieć wpis w ZAPYTANIE OFERTOWYM: 3. Zamówienie zostanie wykonane do dnia 10 grudnia 2022 r.
Odpowiedź
Terminem wiążącym jest data 10 grudnia, która pozwoli na sfinansowanie zamówienia ze środków budżetu WŁ w 2022 r.
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