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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ (2), ZMIANA TRESCI SIWZ (3)
ORAZ INFORMACJA O PRZEDtUZENIU TERMINU SKt ADANIA OFERT

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie
wojewddzkiej sieci szkieletowej wramach projektu ,tédzka Regionalna Sieé
Teleinformatyczna”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieni publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pé2n. zm.} — zwanej dalej ,ustawg
Pzp” - Zamawiajacy informuje, iz wplynely pytania od Wykonawcow, dotyczace treéci SIWZ
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznege na Utworzenie i uruchomienie
wojewddzkiej sieci szkieletowej wramach projektu ,toédzka Regionalna Sieé
Teleinformatyczna”, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokonuje zmian tresci SIWZ.

CZESC 1 - WYJASNIENIA TRESCI SIWZ ORAZ ZMIANY TRESCI SIWZ

WNIOSEK NR 2
Pytanie Wykonawcy:
W nawigzaniu do ogfoszonego przetargu na Utworzenie i Uruchomienie Lodzkiej sieci

Teleinformatycznej prosze o doprecyzowanie zapisu z zalacznika nr2 — PFU, punkt 2.2.8,
podpunkt 2.

Taki zapis w praktyce oznacza, ze producentem urzadzen DWDM jak i IP musi by¢ jedna firma.
Pytanie: Czy zamawiajacy dopuszcza sprzet dwéch producentdw oddzielny dia urzadzen DWDM
i IP aw zwigzku z tym dwa odrebne systemy nadzoru?

- Eddrka Regionalna Projakt wspdifinansowany preez Uniy Europaiska 2 Evropejshege Funduszu Rozwoiy Regionainego
H H VAL & bustiely SEEGrLt wolbwSUZiwa Mdekiogs, reolirowany perer
Siec Teleinformatycena g ok o0 Ot e Infrastrktury

* “Page 1/ 23



Odpowiedz Zamawiajacego:

Zapis ten nie wyklucza zastosowania urzadzen réznych producentéw - Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é zastosowania osobnych podsysteméw zarzadzania dla czesci

DWDM i MPLS jednak konieczne jest aby zarzadzanie caloscia sieci bylo realizowane za
pomocy jednego zintegrowanego systemu.

WNIOSEK NR 3.
Pytania Wykonawcy:

1.

Zatacznik nr 2, Pkt 2.2.7.10.g. Zapis moéwiacy o min. 250 000 wpiséw nie znajduje
uzasadnienia w architekturze budowane] sieci. Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwiazanie
Zapewniajgce "eksport danych o przeplywach zgodnie z protokotem IPFIX lub réwnowaznym
( np. netFlow, sFlow, jFlow, cflow)"?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Zamawiajacy wymaga
lokalnego przechowywania danych do analiz dokonywanych bezposrednio
na urzadzeniu.

Zatacznik nr 2, Pkt 2.8.2. Wymog zastosowania jednego systemu zarzadzania i kontroli dla
cale] sieci ogranicza dobor rozwiazaf do producentéw posiadajacy zaréwno rozwiazanie
DWDM jak i MPLS i nie ma wplywu na funkcjonowanie sieci. Czy Zamawiajacy dopusci
zastosowanie dwoch réznych systeméw zarzadzania dedykowanych dla oferowanych
rozwigzan DWDM i MPLS speiniajacych pozostale wymagania dotyczace systemu
zarzadzania?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zapis ten nie wyklucza zastosowania urzadzefi réznych producentéw — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania osobnych podsysteméw zarzadzania dla czesci
DWDM i MPLS jednak konieczne jest aby zarzadzanie cato$cia sieci bylo realizowane
za pomoc3y jednego zintegrowanego systemu.

Zatgcznik nr 2, Pkt 2.2.8.9. Dostepne systemy zarzadzania urzadzen DWDM oraz MPLS nie sg
powigzane z systemami kontroli dostgpu oraz przeciwpozarowych, ktore sg bardziej zwigzane
Z pomieszczeniem serwerowni i dostgpem do nich i nie majg zwigzku z praca urzadzen
aktywnych. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie tego punktu?
Odpowiedz Zamawiajacego:
W punkcie 2.2.8.11 zalacznika nr 2 Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie 2 systemow
(zarzadzania siecia oraz kontroli dostepu/przeciwpozarowego) wymieniajacych dane
we wspdinym formacie zgodnie z punktem 2.2.8.10. Zamawiajacy dopuszcza stopien
integracji, w ktérym na jednym systemie sprzetowym zainstalowane zostana;
zintegrowany system zarzadzania aktywnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi (w

szczegolno$ci DWDM i MPLS) oraz systemy kontroli dostepu oraz przeciwpozarowy
Z uwzglednieniem ich kompatybilnosci.

Zalgcznik nr 2, Pkt 2.2.8.10. Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, ktore zapewnia Rest
API?

Odpowiedz Zamawiajacego:
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W SIWZ wraz z zalacznikami Zamawiajacy okreslit swoje wymagania minimaine,
jednoczes$nie Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce rozwiazan
oferujacych parametry lub funkcjonainoéci wykraczajace ponad ww. minimum.

5. Zatgcznik nr 2, pkt 2.2.14.b i ¢: Czy Zamawiajacy piszac o wyposazeniu urzadzen w interfejsy
10GE i 1GE, ma na mysli ,interfejsy transportowe” wyspecyfikowane w punkcie 2.2.127

Odpowiedz Zamawiajacego:
Jezeli zadajac niniejsze pytanie Wykonawca mial na celu zestawienie zapiséw pkt
2.2.7.14 lit. b) i c) z zapisem pkt 2.2.7.12 zalacznika nr 2 do SIWZ, Zamawiajacy
wyjasnia, iz interfejsy transportowe to interfejsy podiaczone do systemu DWDM,
gdzie w punkcie 2.2.7.14 jest wpisana liczba i rodzaj potaczen do urzadzers DWDM

6. Zalgcznik nr 2, pkt 2.2.7.6 b). Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwiazanie, ktére zamiast
interfejsu Channelized STM-16c wspiera 4 interfejsy STM-4c?

Odpowiedz Zamawiajacego:
. Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do SIWZ,
f pkt. 2.2.7.6 lit. b). Wymagania te maja na celu jak najwigksza elastyczno§é platformy
umozliwiajaca podiaczanie réinych operatoréw za pomoca réznych typow
interfejsow.

7. Zalacznik nr 2, pkt 2.2.8.5. Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwiazanie, ktére funkcjnonalnosé
analizy logéw realizuje na dedykowanym urzadzeniu wspélpracujacym z systemem
zarzadzania urzgdzeniami MPLS?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wymaga jednego spéjnego systemu do zarzadzania i monitoringu
urzadzeri MPLS z ktérego bedzie mial dostep do wszystkich monitorowanych
danych.

8. Zatacznik nr 2, Pkt 2.2.5.11. Czy Zamawiajacy oczekuje i wymaga, aby wszystkie urzadzenia
aktywne sieci byly wyposazone w zasilacze 48V DC z zastosowaniem redudnancji zasilaczy
oraz mialy mozliwos¢ zaintalowania rowniez zasilaczy AC bez zmian w sprzecie i stosowania
zewnetrznych obuddow?

[ Odpowiedz Zamawiajacego:

W SIWZ wraz z zalacznikami Zamawiajacy okreslit swoje wymagania minimalne,
jednoczesénie Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce rozwigzan
oferujacych parametry lub funkcjonalnoéci wykraczajace ponad ww. minimum.

9. Zalgeznik nr 2, Pkt 2.2.6.11 c¢). Zamawiajacy wymaga dla systemu danych transmisji na
poziomie 10GE, ale z moziiwoscia transportu optycznych kanatéw uzytkownika w przyszitosci
40GE i 100GE. Czy dla interfejsow SAN w celu zapewnienia rozbudowy w przysziosci
Zamawiajgcy wymaga réwniez zapewnienia oblugi kanatu FC 16G?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wymaga dla interfejséw SAN zapewnienia obstugi kanatu FC 16G.
W SIWZ wraz z zalacznikami Zamawiajacy okreslit swoje wymagania minimalne,
jednocze$nie Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce rozwiazan
oferujacych parametry lub funkcjonalnosci wykraczajace ponad ww. minimum.
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10. Zatacznik nr 3, paragraf 2. Czy Zamawiajacy przewiduje automatyczne przesuniecie terminu
realizacji w przypadku opdznienia w uzyskaniu pozwolen lub dezycji administracyjnych?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z § 17 ust. 1 lit. b) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany umowy
w nastepujacych przypadkach:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidfowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym
dia danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydala stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia
terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany
dia danej czynnosci,
W przypadku speilnienia powyzszych warunkéw mozliwa jest zmiana umowa,
ale tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres, o jaki
zostato przedtuzone wydawanie decyzji administracyjnych lub pozwolen.

11. Zatacznik nr 3, paragraf 4 ust. 7. Okres 60 dni jest zdecydowanie zbyt diugim okresem. Czy
Zamawiajgcy wyrazi zgode na skrocenie tego okresu do 14 dni?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wprowadza nastepujaca zmiane w Zataczniku Nr 3 do SIWZ - Projekt
umowy: w §4 ust. 7 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»7. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce zatozenia techniczno —
wykonawcze sieci odbiegaja od zalozeri okre$lonych w zalacznikach
do umowy Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 tak dalece, e jego doprowadzenie do stanu
zgodnosci z tymi zalozeniami grozitoby niedotrzymaniem terminu
okreslonego w §2, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. O$wiadczenie
o odstapieniu Zamawiajacy moze zlozyé w terminie 30 dni roboczych
od dnia powtérnego przedstawienia ZTW do akceptacji Zamawiajacego
w trybie ust. 5.”

12. Zatgcznik nr 3, paragraf 8 ust. 22. W drugim zdaniu Zamawiajacy naklada na Wykonawce
potencjalny obowigzek wykupienia nieruchomosci, jezeli do wykonania robét koneidzne bedzie
przejecie terenu nie bedacego we wiadaniu Zamawiajgcego. Prosimy o wykreslenie tego

zdania, gdyz nie ma zwigzku z realizacja projektu i nie znajduje uzasadnienia w kontekscie
przedmiotu Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: :
Zamawiajacy nie jest w stanie wykluczyé sytuacji, gdy do realizacji zaméwienia przez
Wykonawce konieczne bedzie uzyskania prawa do nieruchomoséci. W duzej mierze
zalezy to od projektu sieci przediozonego przez Wykonawce. W § 8 ust. 22 zdanie
2 projektu umowy mowa jest tylko ,uzyskaniu prawa do terenu”. Nie oznacza
to, iz musi doj$¢ do zakupu nieruchomosci. W =zaleznosci od okolicznosci
wystarczajaca moze by¢ dzierzawa Iub uzyskanie stuzebnosci (np. przesytu).

13. Zatgcznik nr 3, paragraf 9 ust. 1. Przeniesienie praw autorskich do decyzji i pozwolen nie moze
mie¢ miejsca albowiem nie sg to utwory. Dokumenty te za$ sg elementem projektu
technicznego sieci szkieletowej zgodnie z definicjg zawarta w par. 1.Prosimy o wykreslenie
tego zakresu z przeniesienia praw autorskich.

4
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Prawa autorskie moga przystugiwaé¢ tylko do tych dokumentow, ktére stanowig
utwor. W niniejszym projekcie umowy wskazane czeSci zamoéwienia zawieraja
w sobie zaréwno elementy twoércze (np. projekt ukiadu funkcjonalno -
przestrzennego w projekcie budowlanym) jak i odtwércze (np. zestawienie
powierzchni uzytkowych w tym samym projekcie budowlanym) Oczywistym jest,
iz wykonawca moze przenies¢ prawa autorskie do tych utworéw i tylko w tej czesci,
w jakiej zawarty jest w nich pierwiastek tworczy. W pozostalej czg¢sci prawa autorskie
w ogole nie powstaja.

W zwiazku z udzielong odpowiedza Zamawiajacy wprowadza nastgepujaca zmiane
w Zataczniku Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy: w §9 ust. 1 otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»1. Wykonawca os$wiadcza, ze beda mu przystugiwaé wylaczne i nieograniczone
autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji powstalej lub
dostarczonej w zwiazku z realizacja umowy w chwili jej przekazywania
Zamawiajacemu, w szczeg6inosci do:

a) dokumentacji projektowej i powykonawczej, stworzonej w celu wykonania
robot budowlanych,

b) wstepnego projektu technicznego sieci szkieletowej oraz projektu sieci
szkieletowej, z wylaczeniem decyzji administracyjnych i pozwolen,

¢} zatozen techniczno-wykonawczych,

d) dokumentéw odnos$nie konfiguracji dostarczonej sieci,

e) materialéw wdrozeniowych,

f) Projektu Organizacji Przedsiewziecia,

g) prezentacji muitimediainej,”

14. Zatacznik nr 3, paragraf 11. Standardowy okres rekojmi wynosi 3 lub 12 miesiecy. Prosimy
0 ograniczenie okresu rekojmi do 12 miesiecy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ze wzgledu na obowiazek zachowania trwatosci projektu (przez 5 lat) Zamawiajacy
nie zgadza si¢ na proponowana zmiang.

15. Zalgcznik nr 3, paragraf 11, ust. 2. Nie znajdujemy uzasadnienia do wymagania gwarancji na
okres 5 lat dla dokumentacji i projektéw technicznych, zwiaszcza w sytuacji, w ktorej
konfiguracja sieci szkieletowej zmienia sie dynamiczne w zaleznosci od potrzeb. Prosimy
o0 wykreslenie punktdw a), b), ¢) lub ograniczenie gwarancji do 12 miesiecy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ §11 ust. 2 zatacznika nr 3 do SIWZ.

16. Zatacznik nr 3, paragraf 14. Czy Zamawiajacy zaakceptuje Zamiane stwierdzenia ,opéznienie”
na stwierdzenie ,zwitoka"?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie akceptuje niniejszej propozycji zmiany.

17. Zatacznik nr 3, paragraf 14. Czy Zamawiajacy zaakceptuje wykreslenie ust. 10 oraz 11?

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajacy nie akceptuje niniejszej propozycji zmian w projekcie umowy.
Jednoczesnie chce podkresli¢, iz wylaczenie mozliwosci potracania kar umownych
z wynagrodzenia pozostaje w sprzecznosci z zasadami gospodarnosci okreslonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

18. Zatacznik nr 3, paragraf 15 ust.4. Czy Zamawiajacy zaakceptuje wykreslenie tego punktu?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, Zamawiajacy akceptuje wykreslenie ust. 4 w § 15 zalacznika nr 3 do SIWZ —
Projekt umowy.

W zwiazku z udzielona odpowiedzia Zamawiajacy wprowadza nastepujaca zmiane
w zataczniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy: w § 15 wykreslony zostaje ust. 4.

WNIOSEK NR 4

Pytania Wykonawcy:

1. W punkcie VIl OPZ Zamawiajacy definiuje usterki krytyczne. Czy catkowita awaria kabla
(fizyczne przerwanie) pomigdzy dwoma weztami szkieletowymi, ktéra z uwagi na zastosowanie
topologii pierscienia nie spowoduje odtaczenia ani jednego wezta, bedzie uznana za usterke
krytyczng?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy w zalaczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia, rozdziat VI,
zdefiniowal usterki i awarie krytyczne w nastepujacy sposéb:
»Usterki lub awarie krytyczne powainie wplywajg na dzialanie sieci szkieletowej
tRST, przepustowos$é/ruch oraz mezliwosci zarzadzania. Te warunki maja istotny
wplyw na uzytkowanie sieci, bez wzgledu na czas czy date. Ponizej podano
przyktadowy katalog okolicznosci, ktére powoduja, i2 usterka lub awaria ma

charakter krytyczny:
* catkowity brak mozliwosci dzialania sieci, funkcje sieci zostaja calkowicie
utracone;

* 2znaczgce obnizenie wydajno$ci sieci lub przeplywnosci ruchu, np. utrata
pakietow powyzej 20% pomigdzy dowolnymi weztami szkieletowymi,

* utrata zdolnosci komunikacji, przetwarzania, np. sie¢ nie moze obsluzyé
zaplanowanego obcigzenia;

* utrata mozliwosci zarzadzania siecia.”

Jezeli awaria lub usterka powstata w wyniku catkowitej awarii kabla pomiedzy
dwoma weztami szkieletowymi nie bedzie miala okreslonego w powyzszej definicji
powaZnego wplywu na dzialanie sieci szkieletowej LRST, przepustowoséiruch oraz
mozliwoéci zarzadzania, taka awaria lub usterka nie zostanie uznana za krytyczna.

2. Czy Zamawigjgcy stawia Wykonawcy wymagania w  zakresie rodzaju podtogi
w pomieszczeniach weztéw sieciowych? Na przyktad czy wymagana jest instalacja podtogi
technicznej lub wyktadziny antystatycznej?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wymagana jest instalacja podiogi technicznej wraz z systemem organizacji
i prowadzenia kabli, a w przypadku gdy ze wzgiedu na brak mozliwosci technicznych
nie bedzie mozliwa instalacja podtogi technicznej wraz z systemem organizacji

6
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i prowadzenia kabli, Zamawiajacy dopuszcza instalacje wykladziny antystatycznej
wraz z innym systemem organizacji i prowadzenia kabli.

W zwiazku z powyisza odpowiedzia Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w
zatgczniku nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno — uzytkowy:

w pkt. 221, zapis w tiret na stronie 20 oraz w tiret na stronie 21
o dotychczasowym brzmieniu: ,,podlogi technicznej wraz z systemem organizacji
i prowadzenia kabli lub innego systemu organizacji prowadzenia kabli”
otrzymuja nastepujace brzmienie: ,podlogi technicznej wraz z systemem
organizacji i prowadzenia kabli, a w przypadku gdy ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych nie bedzie mozliwa instalacja podtogi technicznej wraz
z systemem organizacji i prowadzenia kabli, Zamawiajacy dopuszcza instalacje
wykladziny antystatycznej wraz z innym systemem organizacji i prowadzenia
kabli”.

3. Czy Zamawiajacy stawia wymagania w zakresie wymiany okien na antywlamaniowe
0 okreslonej kategorii bezpieczenstwa?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami zalacznika nr 2 do SIWZ, pkt 2.2.1, kazde pomieszczenie wezla
sieci szkieletowej LRST ma byé wyposazone w drzwi antywlamaniowe oraz, jezeli
w pomieszczeniu znajduja si¢ otwory okienne, w okna oraz rolety antywlamaniowe.
Majac na uwadze wymég Zamawiajacego dotyczacy wykonania adaptacji
pomieszczen w zakresie niezbgdnym do zapewnienia sprawnego i bezusterkowego
dzialania instalowanych urzadzern aktywnych oraz systeméw zabezpieczen,
Wykonawca, w ramach opracowywania wstepnego projektu technicznego, ma za
zadanie okresli¢ m.in. kategorie bezpieczeristwa okien antywtamaniowych.

4. Co Zamawiajacy rozumie poprzez pojecie ,instalacji zabezpieczajacej pomieszczenie przed
zalaniem, w szczegdinoSci z pomieszczen sgsiadujacych” (str. 20 PFU) - czy mowa jedynie
o czujkach zalania czy o instalacji uniemozliwiajacej zalanie sprzetu sieciowego?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Majac na uwadze wymdg Zamawiajacego dotyczacy wykonania adaptaciji
pomieszczen w zakresie niezbednym do zapewnienia sprawnego i bezusterkowego
dziatania instalowanych urzadzen aktywnych oraz systemow zabezpieczen,
Wykonawca, w ramach opracowywania wstepnego projektu technicznego,
ma za zadanie m.in. zaprojektowaé rozwiazanie, ktore uniemozliwi zalanie sprzetu
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu wezla.

5. W Umowie § 7 ust 4 oraz OPZ pkt IV ust. 6 Zamawiajacy wymaga przedstawienia
dokumentow potwierdzajacych date produkcji sprzetu oraz zawarcie umowy 0 Swiadczenie
ustugi serwisowej z producentem sprzetu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce.
Prosimy o doprecyzowanie, ze powyzszy zapis dotyczy jedynie aktywnych urzadzen
telekomunikacyjnych.

OdpowiedZz Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza, Ze niniejszy zapis dotyczy jedynie aktywnych urzadzen
telekomunikacyjnych.
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. W OPZ VI pkt 9 Zamawiajacy pisze iz "system zarzadzania powinien monitorowaé

I archiwizowat wszystkie raporty oraz alarmy wszystkich systeméw kontroli dostepu oraz
przeciw pozarowych." Czy Zamawiajacy dopuszcza stopien integracji systemu zarzadzania,
wktorym na jednym sprzetowym systemie zainstalowane sa aplikacie zarzadzajace
poszczegbinymi podsystemami, w tym systemami kontroli dostepu oraz przeciw-pozarowymi?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie precyzuje w jaki sprzetowy sposéb instalowane sa aplikacje.
Systemy maja komunikowac sig miedzy soba w celu usprawnienia zarzadzania.
Samo zainstalowanie aplikacji zarzadzajacych na jednym systemie sprzetowym nie
oznacza ich integracji. Zamawiajacy dopuszcza stopieri integracji, w ktorym na
jednym systemie sprzetowym zainstalowane zostana: zintegrowany system
zarzadzania aktywnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi (w szczegélno$éci DWDM i
MPLS) oraz systemy kontroli dostgpu oraz przeciwpozarowy z uwzglednieniem ich
kompatybilnosci (zgodnie z pkt 2.2.8.11 zatacznika nr 2 do SIWZ).

. W § 8 ust. 27. Umowy Zamawiajacy wyraznie precyzuje, Ze wszystkie materialy konieczne do

wykonania umowy muszg spetniaé wymagania ustawy Prawo Budowlane, byé zgodne
z odpowiednimi normami oraz posiadaC wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. W zwigzku z powyzszym wnosimy o wykreslenie z § 8 ust. 28 zapis6w
dotyczacych informowania o zrédle pochodzenia materialow oraz pobierania prébek
do zatwierdzenia, oraz wykreslenia ust. 29 oraz ust. 30 w cafosci, jako zapisow bezzasadnych,
nadmiernie rozszerzajacych uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapisy powyZsze,
wraz z brakiem okreslenia ram czasowych dzialan inspektora nadzoru inwestorskiego znacznie
zwigkszajg dla Wykonawcy ryzyko prowadzenia prac budowlanych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wprowadza nastepujaca zmiang w Zataczniku Nr 3 do SIWZ - Projekt

umowy: §8 wykreslony zostaje ust. 28, 29 i 30 oraz nadaje si¢ kolejnym ustepom
odpowiednig numeracje.

W konsekwencji dokonanej zmiany Zamawiajacy wprowadza nastepujgca zmiane w
Zataczniku Nr 3 do SIWZ — Projekt umowy: § 17 ust. 1 lit f) otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»f) gdy zaistnieje konieczno$é zmiany przez wykonawce zakresu realizowanych

przez podwykonawce robét — i tylko w trybie przewidzianym w § 8 ust. 40 — 47
umowy,”

. Z uwagi na charakter i zakres wykonywanych prac prosimy o wykreélenie z § 8 ust. 38

nastepujgcych punktéw: badania geotechniczne, ksiegi obmiaru, przedmiary robét i kalkulacje
robot. Wymdg przedtozenia obmiaréw, przedmiaréw i kalkulacji jest bezpodstawny
w przypadku ryczattowego wynagrodzenia za prowadzone prace.
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy pragnie wskazaé, iz ksiega obmiaréw, przedmiary robét i kalkulacje
rob6t maja swoje znaczenie takie w przypadku wynagrodzenia ryczaltowego i ich
sporzadzenie moze by¢ korzystne dla wykonawcy. Dokumenty te pozwalajg ustalié¢
koszt ewentualnego usunigcia wad budowlanych (w przypadku np. wykonania
zastgpczego) lub okresli¢ zakres obnizenia wynagrodzenia z tytutu zaistnienia wad.
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Ponadto ksigga obmiarow stanowi zgodnie z Prawem budowlanym element
dokumentacji budowy (pkt 13 stowniczka).

Konieczne jest tez wskazanie, iz zapis z § 8 ust. 38 {obecnie, tj. po zmianie §8
ust. 35) projektu umowy ab initio: operat kolaudacyjny obejmuje wszelkie
dokumenty, jezeli ich sporzadzenie bylo wymagane przez przepisy prawa lub ktére
Wykonawca sporzadzif w celu nalezytego wykonania robét, w szczegélnosci:

nalezy tlumaczyc w ten sposdb, iz operat kolaudacyjny musi zawieraé tylko
te dokumenty, ktore wykonawca sporzadzit w zwiazku z realizacja umowy
(bo np. byly wymagane przez przepisy prawa (jak np. oryginat dziennika budowy) lub
do nalezytego wykonania umowy (np. instrukcje obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzadzenn w zakresie okreslonym w § 7, np.,, wentylatory
zamontowane w pomieszczeniach czy tez aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci w stosunku do wyrobow budowlanych, ktére wykonawca stosuje w toku
budowy zgodnie z § 8 ust. 27)

Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany w zataczniku Nr 3 do SIWZ
— Projekt umowy: w § 8 ust. 38 (obecnie, tj. po wykresleniu ust. 28-30, § 8 ust. 35)
wstep do wyliczenia o dotychczasowej tresci:

.operat kolaudacyjny obejmuje wszelkie dokumenty, jezeli ich sporzadzenie byto
wymagane przez przepisy prawa lub ktére Wykonawca sporzadzit w celu nalezytego
wykonania robét, w szczegdinosci.”

otrzymuje nastgpujace brzmienie:

»operat kolaudacyjny obejmuje wszelkie dokumenty, jezeli ich sporzadzenie bylo
wymagane przez przepisy prawa lub ktére Wykonawca sporzadzit lub otrzymat
w celu nalezytego wykonania robét, w szczegélnosci:”

9. Prosimy o dodanie w § 10 Umowy dodatkowego ustepu o tresci; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy kopie dokumentéw potwierdzajgcych prawo dostepu lokali i nieruchomosci oraz
oswiadcza, ze Wykonawca z tytutu tego udostgpnienia nie bedzie ponosit zadnych opfat.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekaze po podpisaniu umowy na 2adanie Wykonawcy kopie

dokumentéw potwierdzajacych prawo dostepu do lokali i nieruchomosgci oraz
oswiadcza, ze Wykonawca z tytutu tego udostepnienia nie bedzie ponosit zadnych
oplat.

W zwiazku z udzielona odpowiedzia, Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany
w zafaczniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy: w §10 po ust. 4 dodaje ust. §
o nastepujacej tresci:

»5. Zamawiajacy przekaze po podpisaniu umowy na zadanie Wykonawcy kopie

dokumentéw potwierdzajacych prawo dostepu do lokali i nieruchomosci oraz
oswiadcza, ze Wykonawca z tytutu tego udostepnienia nie bedzie ponosit Zadnych
opfat.”

9
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10. Prosimy o wykre$lenie § 11 ust. 2 pkt ¢) Umowy lub udzielenie wyjasnien na czym polega
udzielenie gwarancji na prezentacje multimedialna.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Prezentacja multimedialna jest wprawdzie wytworem mysli ludzkiej, ale uzewnetrznia
si¢ ona w materialnej formie. (w postaci papierowej i na nosnikach optycznych).
Gwarancja chociaz dotyczy tylko wad fizycznych rzeczy, moie obejmowaé
prezentacje, gdyz jego zmaterializowana forma moze mieé wady (np. byé
niekompletna, nie speinia¢ wymogéw okresionych przez Zamawiajacego). Ponadto
nalezy zauwazy¢, iz wszystkie dostarczone elementy umowy, wskazane w § 1 ust. 1
i 3 objete s3 réwniez rekojmia (t). odpowiedzialnoscia za wady fizyczne i prawne).

11. W § 11 ust. 4 oraz 5 Umowy Zamawiajacy pozostawia sobie prawo wyboru metody dziatania
po wykryciu wady w przedmiocie Umowy z trzech mozliwosci:
a. zadanie usunigcia wady przez Wykonawce we wskazanym terminie
b. wykonanie zastepcze
c. ,odpowiednie” obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
Powyzsze zapisy sg skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy i odbiegaja znacznie od przyjetych
praktyk rynkowych. Prosimy o zmiane powyZszych zapiséw tak by Zamawiajacy mégt
skorzystaC z uprawnienia do wykonawstwa zastepczego dopiero po bezskutecznym uptywie
terminu usunigcia wad uzgodnionego z Wykonawca. Jednoczesnie prosimy o wykreslenie
zapisu o ,odpowiednim” obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jako zapisu pozwalajacego na
dowolnosé interpretacji. Proponujemy ponizsze zapisy ust. 4 oraz 5:
ust. 4: W przypadku wad ukrytych w opracowaniu, ktérych nie ujawniono w czasie odbioru,
Zamawiajacy ma prawo Zqdac ich usunigcia od Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jego
zawiadomienia, w tym do naniesienia uzupeinier i poprawek na wszystkich egzemplarzach
dostarczonych Zamawiajgcemu. W przypadku bezskutecznego uplywu powyzszego
terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad pomiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.
ust. 5: W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robét budowianych
i zastosowanych materiatach budowlanych Zamawiajacy ma prawo gdacé ich usuniecia od
Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony, nie krotszym niz 5 dni roboczych,
liczonym od daty zawiadomienia Wykonawcy. W przypadku bezskutecznego upfywu
powyzszego terminu Zamawiajgcy ma prawo zlecié usuniecie wad pomiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Mozliwos¢ obnizenia ceny przez uprawnionego z tytutu rekojmi przewidziana jest w
art 560 KC. Zgodnie z zasady swobody uméw strony moga takie prawo przyznaé
uprawnionemu z tytutu gwarancji. Ww. rozwiazanie prawne w wielu sytuacjach moze
by¢ korzystne dla wykonawcy, w szczegdinosci, gdy wady nie bedzie mozna usunaé
lub jej usunigcie bedzie sie wiazalo z nadmiernym kosztem.

Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany w zalaczniku nr 3 do SIWZ — Projekt
umowy: w §11 ust. 4 i 5 otrzymuja nastepujace brzmienie:

»4. W przypadku wad w opracowaniu, ktérych nie ujawniono w czasie odbioru,
- Zamawiajacy ma prawo — wg wlasnego wyboru — zadaé:
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a.) ich usunigcia przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty jego
zawiadomienia, w tym do naniesienia uzupelnien i poprawek na
wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiajacemu lub

b.) po konsultacji z Wykonawca - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okreélonego
w pkt a oraz bezskutecznego uptywu terminu na usunigcie wad Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie wad pomiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robét
budowlanych i zastosowanych materiatach budowlanych Zamawiajacy ma
prawo - wg wlasnego wyboru — zadac¢:

a.) ich usunigcia przez Wykonawce w odpowiednim terminie lub -

b.) po konsultacji z Wykonawca - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okreslonego w
pkt a i bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie wad pomiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.”

12.Co Zamawiajacy rozumie przez zapis ,dokumentacja procesu tworzenia przedmiotu
zamoéwienia oraz funkcjonalnosci utworzonej sieci (w formie prezentacji multimedialnej)”
(Umowa, § 4 ust. 1 Umowy)?

Odpowiedz Zamawiajacego:
W ramach zapisu § 4 ust. 1 Umowy Zamawiajacy oczekuje przygotowania prezentacji
multimedialnej, ktéra bedzie stanowila krétkie omoéwienie procesu tworzenia
przedmiotu zaméwienia oraz prezentowata funkcjonalnosci utworzonej sieci.

Zamawiajacy dokonuje nastgpujacej zmiany w zataczniku nr 3 do SIWZ — Projekt
umowy: ust. 1 w §4 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.W terminie 2 miesigcy od dnia podpisania umowy Wykonawca doreczy
Zamawiajacemu zaloZenia techniczno — wykonawcze tworzenia sieci (ZTW)
opracowane wedle wymagan Zamawiajacego okreslonych w zataczniku Nr 1 i Nr 2
do umowy. Zatacznikiem do powyzszego dokumentu powinien byé harmonogram

rzeczowo - finansowy oraz prezentacja multimedialna opisujaca proces
tworzenia przedmiotu zaméwienia oraz wskazujaca funkcjonalnosci utworzonej
sieci.”

13. Jaki sprzet udostepni Zamawiajacy w ramach zapisow § 10 ust. 4 Umowy?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W my$l § 10 ust. 4 Zamawiajacy udostepni — w zakresie koniecznym dla prawidiowej
realizacji zobowigzarn Wykonawcy — posiadany sprzet, a takze zapewni dostep do
znajdujacych sie w jego dyspozycji pomieszczeri i budynkéw, w ktérych beda
prowadzone prace zwijzane z realizacja przedmiotu umowy, z zachowaniem
procedur | regulaminéw obowiazujacych w tychze pomieszczeniach i budynkach.
Wramach tego obowiazku Zamawiajacy zapewni Wykonawcy m. in. dostep
do pomieszczeri i budynkéw, na terenie nieruchomosci, na ktérej ziokalizowane s3
szpitale, w rozumieniu § 1 ust. 5 pkt e projektu umowy.
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14.

15.

16.

17.

Przez pojecie sprzet nalezy rozumieé¢ wszelkie urzadzenia i rzeczy zapewniajace
dostgp do pomieszczen, mediéw koniecznych do wykonania zaméwienia (w postaci
kluczy, kart dostepu).

Prosimy o zmiang zapisow § 14 ust. 2 oraz 3 Umowy, tak by kara umowna liczona byta nie od
catosci wynagrodzenia, lecz od wynagrodzenia za te cze§¢ umowy od wykonania ktorej
Zamawiajacy odstepuje, liczonej zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostawienie obecnych zapiséw narzuca liczenie
kary umownej od catkowitego wynagrodzenia rowniez w przypadku odstapienia od umowy po
podpisaniu protokotu odbioru konicowego, kiedy Zamawiajacy nie jest w stanie skutecznie
odstapié¢ od catosci umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy pragnie wskazaé, izZ niewykonanie umowy nawet w niewielkiej czesci
moze narusza¢ jego uzasadniony interes. Sie¢ musi bowiem funkcjonowaé jako
cato$€. Z tych powodow Zamawiajacy nie zgadza sie na proponowana zmiane.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych
z zaptaty za energig elektryczng niezbedng do zasilania urzadzen zamontowanych na terenie
Szpitali w ramach wykonania niniejszego zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia ewentualnych kosztéw energii
elektrycznej zuzytej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia (w czasie realizacji
zadan okreslonych w zataczniku nr 3 do SIWZ, §1 ust. 3, lit. d), natomiast nie bedzie
on ponosit zadnych kosztéw zwiazanych z zaplaty za energie elektryczna do
zasilania urzadzeri zamontowanych, w ramach niniejszego zaméwienia, na terenie
placowek medycznych wskazanych w zatgczniku nr 1 do SIWZ, rozdziat Ii, tabela 1.

Czy Zamawiajacy posiada pisemne uzgodnienia ze Szpitalami dotyczace dostepu do
nieruchomosci, budynkéw, pomieszczen oraz dziatek znajdujacych sie na terenie Szpitali w
zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy oraz $wiadczenia
serwisu i gwarancji przez caty okres obowigzywania Umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze
powyzsze uzgodnienia nie niosg za sobg kosztéw, ktére musiatby pokryé Wykonawca w trakcie
wykonania Umowy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy zawarl odpowiednie umowy dotyczace dostepu do nieruchomosci,
budynkéw, pomieszczen oraz dzialek znajdujacych si¢ na terenie placowek
medycznych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SIWZ, rozdziat Il, tabela 1. Zgodnie
z zapisami §10 ust. 4 zalacznika nr 3 do SIWZ Zamawiajacy zapewni Wykonawcy
m. in. dostep do pomieszczen i budynkow, na terenie nieruchomosci, na ktérej
zlokalizowane s3 szpitale, w rozumieniu § 1 ust. 5 pkt e. Zamawiajacy przekaze po
podpisaniu umowy na zadanie Wykonawcy kopie dokumentow potwierdzajacych
prawo dostgpu do lokali i nieruchomosci oraz o$wiadcza, e Wykonawca z tytutu
tego udostepnienia nie bedzie ponosit zadnych oplat.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada pisemne uzgodnienia ze Szpitalami,
w zakresie udzielenia Wykonawcy przez te Szpitale niezbednych petnomocnictw
do podejmowania dziatan - skladania oéwiadczen woli w sprawie 2zwiekszenia
zapotrzebowania na energig elektryczna.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich koniecznych pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy.

Zamawiajacy dokonuje nastgpujacej zmiany w zalaczniku nr 3 do SIWZ — Projekt
umowy: w §10 ust. 4 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

»4. Zamawiajacy udostepni — w zakresie koniecznym dla prawidiowej realizacji
zobowigzan Wykonawcy - posiadany sprzet, a takze zapewni dostep
do znajdujacych si¢ w jego dyspozycji pomieszczeri i budynkéw, w ktérych beda
prowadzone prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, z zachowaniem
procedur i regulamindéw obowigzujacych w tychze pomieszczeniach i budynkach.
W ramach tego obowiazku Zamawiajacy zapewni Wykonawcy m. in. dostep do
pomieszczen i budynkéw, na terenie nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane sa
szpitale, w rozumieniu § 1 ust. 5 pkt e projektu umowy oraz udzieli wszelkich
koniecznych petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.”

{ 18.Zapis § 5 ust. 8 o przerzuceniu wszystkich obowigzkow Inwestora wg Prawa budowlanego na
Wykonawce jest z jednej strony krzywdzacy dla Wykonawcy, z drugiej wprowadza wiele
mozliwych nieporozumien, ktére nie lezg w interesie zadnej ze stron. Prosimy o wykreslenie
tego zapisu, z uwagi na to iz wszystkie konkretne i okresione obowigzki Inwestora, ktére
przerzucone zostana na Wykonawce sa wypunktowane w innych zapisach umownych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy przyjmuje, iz wykonawca miat na mysli § 8 ust. 5, tj. nastepujacy zapis:
llekroé w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, aktach
wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisach zwiazanych z wykonywaniem
robot budowlanych mowa jest o inwestorze, to obowiazki jego wykonuje
Wykonawca, o ile niniefjsza umowa nie stanowi inaczej

Zamawiajacy nie ma mozliwosci wskazania w projekcie umowy wszelkich
obowiazkow inwestora wynikajacych z przepiséw prawa. Proces inwestycyjny,
zwlaszcza realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj, jest bowiem zbyt
r dynamiczny.
- Obowiazki, jakie ma wykonaé Wykonawca to typowe obowiazki wigzace
sie z procedura budowlana. Tytutem przykiadu mozna wskazaé na:
¢« art. 44 Prawa budowlanego: Inwestor jest obowiazany bezzwlocznie
zawiadomi¢ wilasciwy organ o zmianie kierownika budowy lub robét (do
zawiadomienia nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie nowego kierownika o przejeciu
obowigzkow);
¢ art. 56 Prawa budowlanego: Inwestor (w przypadku koniecznoéci uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego) jest obowiazany

zawiadomi¢ m. in. Paristwowa Inspekcje Sanitarna oraz Paristwowa Straz
Pozarng.

19. W § 15 ust. 2 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby polisa OC wykupiona byta i zaptacona z gory
za caly okres obowigzywania Umowy oraz na okres pierwszego roku gwaranciji. Prosimy
0 zmiang tego zapisu na wymog wykupienia polisy na 12 miesigcy wraz z obowigzkiem jei
przediuzania na kolejne okresy Umowne. Prosbe motywujemy trudnosciami w otrzymaniu
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polisy OC z gory na diuzszy okres obowiazywania. Zwracamy uwage, ze Umowa i tak narzuca
na Wykonawce kary umowne za brak kontynuacji polisy OC.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany w zataczniku nr 3 do SIWZ — Projekt
umowy: w §15 ust. 2 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z ogdélnymi
warunkami ubezpieczenia na okres pierwszych 12 miesigcy obowiazywania
umowy wraz z dowodem uiszczenia skladki na powyzszy okres Wykonawca
obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.”

20.W § 15 ust. 1 Umowy Zamawiajgcy wymaga franszyzy redukcyjnej ponizej kwoty 10.000zt.
Prosimy o zmiang powyzszego zapisu ha 5% warto$ci szkody. Pozostawienie obecnego zapisu

w nieuzasadniony spos6b podwyzsza koszt uzyskania polisy OC, ktéry ostatecznie
Wykonawca ujmie w ofercie.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na proponowana zmiang. Ze wzgledu na fakt, iz
Zamawiajacy zrezygnowal z zadania od Wykonawcoéw zabezpieczenia na okres
wykonywania umowy i pdzniejszy okres rekojmi / gwarancji wprowadzil on do
umowy postanowienia o obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia. Nalezy
zauwazyc, iz w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego przewidzianej przez
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych instytucji zabezpieczenia w ogéle nie
bytoby mowy o jakiejkolwiek franszyzie redukcyjnej.

Dodatkowo nalezy podkreslic, iz zapis o franszyzie redukcyjnej w wysokosci 5 %
wartosci szkody moze wiazaé si¢ z duzym ryzykiem nie tylko dla Zamawiajacego, ale
tez do Wykonawcy, gdyz w przypadku wyrzadzenia szkody udzial wiasny

Wykonawcy w ogoélnej kwocie odszkodowania moZe znacznie przekraczaé kwote
10.000 zt

WNIOSEK NR 5

Pytania Wykonawcy:

Uprzejmie proszg o wyjasnienie jak nalezny rozumiec zapis §6 pkt. 4 umowy:

1. W jaki sposob bedzie ustalana warto$é rynkowa z dnia nabycia.

2. W jaki spostb nalezy dokonaé wyliczenia 0,9 warto$ci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obecnie ze wzgledu na odleglo$é czasowa nie jest mozliwe okreslenie zasad
ustalania wartosci rynkowej. Trudno bowiem przewidzie¢ jakie przepisy i procedury
beda woéwczas obowigzywaly. Na chwil¢ obecna ustalenie wartosci rynkowej

mogtoby nastapi¢ poprzez wydanie opinii przez niezaleznego bieglego powolanego
przez obie strony umowy.

Wielko$¢ 0,9 wartosci rynkowej bedzie ustalona poprzez pomnozenie ulamka 9/10
i wartosci rynkowej wyliczonej zgodnie z zasadami okre$ionymi wyzej.
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WNIOSEK NR 6
Pytania Wykonawcy:

1.

e e 8 b e e

W pkt. 14 SIWZ Zamawiajacy wskazuje migdzy innymi jako kryterium wyboru oferty ,Jakoéé
rozwigzania® precyzujgc w pkt. 14.5.2. SIWZ parametry oceny tego kryterium poprzez
wskazanie na dwa czynniki — liczbe dostarczonych par ciemnych widkien oraz sposéb
doprowadzenia wiokien. W zakresie liczby dostarczonych par widkien Zamawiajacy bedzie
oceniat ilo$¢ dostawy we wszystkich relacjach wskazujac, iz Wykonawca otrzyma pkt. 14 przy
zaoferowaniu we wszystkich relacjach 2 par ciemnych widkien, a w pozostatych przypadkach
nie otrzyma w ogdle punktdw. W zakresie sposobu doprowadzenia widkien Zamawiajacy
wskazuje, iz bedzie oceniat technologie w ktérej wybudowane zostaty/zostang trakty/trasy
swiatlowodowe, przy czym Wykonawca, ktdry dostarczy kable $wiatiowodowe w doziemnym
trakcie a maksymalnie 60 km bedzie zrealizowana w inny sposéb otrzyma 24 pkt, natomiast
w pozostatych przypadkach nie otrzyma w ogéle punktow.

Wykonawca wskazuje, iz opis oceny ofert w zakresie wskazanego kryterium narusza zasade
rownosci i konkurencyjnosci. Po pierwsze nie zostat okreslony sposéb oceny ofert
tzw. ,posrednich”, ktére nie otrzymajg ani maksymalinej liczby punktéw ani 0 punktdw, a tym
samym Wykonawcy oferujgcy np. w 99% dostawe 2 par ciemnych widkien, czy wykonanie
dostawy swiattowoddw w 61 km o innym sposobie doprowadzenia niz doziemny trakt,
nie otrzymajg w ogodle punktow. Taki sposéb oceny ofert powoduje, iz preferowani sa jedynie
Wykonawcy, ktorzy dostarcza tylko 2 pary ciemnych wickien i tylko droga traktu doziemnego.
Wykonawca, ktéry jest w stanie zrealizowaé zamowienie zgodnie z wymaganiami SIWZ,
korzystajac nie tylko z dwoch par witdkien oraz z innych sposobéw doprowadzenia $wiattowodu
jest przez Zamawiajacego pozbawiony uzyskania w tym kryterium jakiejkolwiek liczby punktow,
a co za tym idzie rowniez ziozenia oferty konkurencyjnej w stosunku do innych wykonawcow.
Ponadto wskazujemy, iz szacunkowy koszt samego wybudowania $wiattowodéw zgodnie
z wymaganiami SIWZ t. 2 par w trakcie doziemnym, przekracza warto$¢ wskazang przez
Zamawiajgcego na realizacje calosci przedmiotu zaméwienia. Tym samym dopuszczajac
mozliwos¢ realizacji sieci poprzez jedna pare widkien oraz inny niz doziemny trakt
Zamawiajacy powinien sformutowaé tak kryterium oceny, aby odnosito si¢ do przedmiotu
zaméwienia w catoéci, a nie jedynie do wybranych elementéw. Dodatkowo wskazujemy,
iz parametry jakosciowe sieci opisane w OPZ sg spetnione przy realizaciji sieci poprzez jedng
parg widkien oraz inny niz doziemny trakt.

Pytanie:

W zwiazku z powyzszym prosimy o modyfikacje kryterium oceny ofert poprzez usunigcie
kryterium ,Jako$¢ rozwigzania” jako niezgodnej z zasada réwnosci traktowania wykonawcow
i uczciwe] konkurencyjnosci

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje kryterium oceny ofert i
podtrzymuje kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ.

W Zataczniku nr 3 do SIWZ w § 6 ust. 4 Zamawiajgcy wskazat, iz po uplywie okresu 20 lat

moze ZzgdaC przeniesienia wiasnoSci wiokien sSwiatlowodowych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, a przeniesienie wiasno$ci nastapi na podstawie osobnej umowy,

za wynagrodzeniem odpowiadajgcym 0,9 wartosci rynkowej z dnia nabycia przekazanych

widkien. Wykonawca wskazuje, iz przy zestawieniu sieci wykorzystywane moga byc elementy
15
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stanowiace witasne istniejace zasoby wykonawcy badZz podwykonawcow, a ktdre nie mogg
zostaé odsprzedane. Zaznaczy¢ trzeba, iz zestawienie $wiattowodéw w oparciu o zasoby
wiasne wpltywa na obnizenie kosztdéw realizacji przedmiotu zaméwienia oraz na skrocenie

“terminu realizacii.

Pytanie:

1) Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci modyfikacje zapiséw poprzez dopisanie
jako alternatywe do wskazanego przeniesienia witasnosci mozliwosé przedtuzenia
dzierzawy |IRU na kolejny okres np. 10, 20 lat w przypadku, gdy wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci odsprzedazy widkien?

Odpowied? Zamawiajacego:
Zamawiajacy zmienia tres¢ § 6 ust. 4 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:
Po uplywie powyZszego okresu Zamawiajacy moze zazada¢ wg wlasnego wyboru:
a) przeniesienia na swoja rzecz wlasnosci wildkien swiattowodowych bhedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Przeniesienie wiasnosci nastapi na podstawie
osobnej umowy, za wynagrodzeniem odpowiadajacym 0,9 wartosci rynkowej
z dnia nabycia przekazanych widkien,
b) przedtuzenia dzierzawy IRU na okres kolejnych 10 lat, liczony od ostatniego
dnia trwania niniejszej dzierzawy IRU. Przediuzenie nastapi na warunkach
okreslonych w osobnym porozumieniu, a nalezne wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie obowiazujacych wowczas stawek rynkowych.
Po uplywie kolejnej umowy dzierzawy IRU Zamawiajacy moze ponownie
skorzystaé z uprawniefi okreslonych w punktach aib.

2) Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby przeniesienie wiasnosci dotyczylo tylko tych widkien,
co do ktérych Wykonawca bedzie mogt dokonaé przeniesienia wtasnosci?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowana przez Wykonawce
w pkt 2).

. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ w § 15 ust. 2 wykonawca ma dostarczyé kopie polisy OC

na okres wykonywania umowy wraz z potwierdzeniem jej optaty. Wykonawca wskazuje,
izZumowy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej do wykonywane;j
dziatalnosci sg zawierane tylko na okres 12 miesiecy.

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapiséw poprzez dopuszczenie
mozliwosci przekazywania przez czas trwania umowy, ¢o roku kopii waznej polisy wraz
dowodem uiszczenia skifadek?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w zataczniku nr 3 do SIWZ §15 ust. 2 nadajg mu
nastepujace brzmienie:

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z ogélnymi
warunkami ubezpieczenia na okres pierwszych 12 miesigecy obowiazywania umowy
wraz z dowodem uiszczenia skiadki na powyzszy okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
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. Zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SIWZ w § 14 ust. 9 i 10 Zamawiajgcy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych oraz do kumulowania kar wskazanych
w umowie. Wykonawca wskazuje, iz przy ocenianiu ryzyka te czynniki sg brane pod uwage
i stanowig jeden ze skiadnikéw wplywajacych na cene oferty.

Pytanie:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza ograniczenie dochodzenia kar i odszkodowania na zasadach
ogodlnych do wysokosci wartosci umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dopuszcza takiej mozliwosci. Nalezy jednak zauwazyc, iz w
przypadku wyrzadzenia szkody w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
Wykonawca ma prawo Zzada¢ wyplaty okreSionej kwoty na podstawie zawartej
umowy ubezpieczania. Zgodnie z § 15 projektu umowy suma ubezpieczenie nie moze
by¢ nizsza niz 20. 000 000 zi, a wiec jest to kwota zapewniajaca pewien zakres
ochrony Wykonawcy.

. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ w § 6 ust. 1 dzierzawa IRU obejmuje odptatne
udostepnienie Zamawiajgcemu do uzywania i pobierania pozytkéw widkien Swiattowodowych
na zasadach okreslonych niniejszg umows i w zakresie okreslonym oferta.

Pytanie:

W zwigzku z tym, iz wskazany zapis nie daje jasno odpowiedzi czy wynagrodzenie
za dzierzawe bedzie niezalezne od wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 czy wchodzi
w jakiego zakres.

OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zgodnie z § 13 ust. 2: Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie koszty jakie
poniesie Wykonawca z tytulu wykonania niniejsze] umowy. Z kolei w mys$l
postanowien umowy Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia jednej lub dwéch
par widkien swiattowodowych (,ciemnych widkien”) w relacjach umozliwiajgcych
polaczenie wskazanych lokalizacji wezlow szkieletowych, w oparciu o prawo do
wylacznego uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie dzierzawy

w modelu IRU (ang. Indefeasible Right of Use), tzn. prawa niezbywalnego uzywania
przez okres 20 lat.

Oznacza to, ze wynagrodzenie okreslone w § 13 musi uwzglednia¢ tez koszt
ustanowienia na rzecz Zamawiajacego niezbywalnego prawa uzywania przez okres
20 lat. (IRU) oraz utrzymywania tej sieci w stanie spelniajgcym wymogi okreslone
w § 6 projektu umowy oraz OPZ.

. Zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SIWZ w § 6 ust. 3 Wykonawca w ramach umowy zobowigzany
jest udostepnic Zamawiajgcemu sie¢ w trybie nieodwotalnego prawa do uzywania (dzierzawa
IRU) przez okres 20 lat - termin ten biegnie od dnia odbioru koricowego sieci szkieletowe;j,
atym samym dzierzawa trwaé bedzie 20 lat czyli niezaleznie od czasu trwania niniejszej
umowy na wykonanie sieci,
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Pytanie:
Prosimy o wyjasnienie czy dzierzawa IRU ma trwaé tyle samo co umowa czy diuzej?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z § 2 projektu umowy:

Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé przedmiot zamoéwienia opisany w § 1 ust.
3 pkta, b, c,diew terminie ................... od dnia podpisania umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, z zastrzezeniem § 6 umowy.

Czytajac to postanowienie projektu umowy lacznie z § 6 tegoz projektu nalezy
wskaza¢, iz samo stworzenie i dostawa sieci ma nastapi¢ w terminie okreslonym
w ofercie. Jednoczesnie Wykonawca jest obowiazany na podstawie niniejszego
projektu umowy - tak jak wskazano w pytaniu -- udostgpni¢ Zamawiajacemu sieé
w trybie nieodwolalnego prawa do uzywania (IRU) przez okres 20 lat

Oznacza to, ze czg$S¢ obowiazkéw Wykonawca bedzie musiat wykona¢ w okresie
wskazanym w ofercie i § 2 projektu umowy, a czes¢ obowiazkéw bedzie musiat
wykonywac juz po odbiorze koncowym sieci szkieletowej {(np. w zakresie gwarancji
i rgkojmi oraz w zakresie IRU). Nie mozna wiec stwierdzi¢, iz umowa ,,trwa” tylko do
terminu wskazanego w ofercie, gdyz nawet po odbiorze koficowym sieci Wykonawca
bedzie musiat wykonywac obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy.

7. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ w § 7 ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest przeniesé
na Zamawiajacego wtasnoS¢ wszystkich urzadzen technicznych i kabli oraz wybudowane;j
infrastruktury znajdujacej si¢ w obrebie nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane sg wezly
szkieletowe. W zwigzku z dzierzawg IRU wymagane jest doktadne doprecyzowanie, ktore
elementy infrastruktury w obrebie nieruchomosci beda po wybudowaniu stanowity wiasnosé
Zamawiajacego, a ktére pozostang wlasno§cig Wykonawcy.

Pytanie:
Prosimy o wskazanie elementéw infrastruktury w obrebie nieruchomoséci, ktére beda

po wybudowaniu stanowity wtasno$é Zamawiajacego, a ktére maja pozostaé wiasnoscig
Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ w ramach niniejszego zaméwienia wezly szkieletowe (WS)
majg zostaé polaczone widknami w formie fizycznego pierscienia z dopuszczeniem
(lecz nie wymaganiem) fizycznego potaczenia skroénego. Wykonawca ma
zaplanowa¢ trasy przebiegu widkien tak, aby kazdy WS potaczony byl z co najmniej
dwoma, a co najwyzej z trzema innymi WS. Polaczenie weziéw szkieletowych ma
zostac zrealizowane:

a) widknami dostarczonymi w IRU, o ktérych mowa w rozdziale V zatacznika nr 1
do SIWZ, taczacymi nieruchomosci weziow szkieletowych {(NWS) i zakoricZzonymi na
terenie nieruchomosci wezléw szkieletowych w miejscu zakoriczenia widkien IRU
(MZW-RU), oraz

b} kablami $wiatlowodowymi, laczacymi MZW-IRU z weziem szkieletowym (WS),
dostarczonymi i zainstalowanymi w ramach prac budowlanych prowadzonych na
terenie NWS, opisanych szczegétowo w zataczniku nr 2 do SIWZ.
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MZW-IRU musi by¢ zlokalizowane w obrgbie nieruchomosci na ktdrej znajduje sie
WS, motzliwie blisko granic tej nieruchomosci.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wyjasnia, i2 w obrebie NWS jego wlasnosé
stanowi¢ beda wszystkie elementy infrastruktury pomiedzy WS a MZW-IRU wraz ze
wszystkimi elementami stanowigcymi WS oraz MZW-IRU (w szczegodinosci studnia
kablowa wraz 2 mufami).

8. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ w § 13 ust. B zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury/rachunku.

Pytanie:
Z uwagi na przepisy podatkowe i niemozno$é ustalenia terminu doreczenia faktury, prosimy
o wprowadzenie modyfikacji poprzez zastgpienie stowa ,dostarczenia” wyrazem ,wystawienia”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na proponowang zmiane. W chwili wystawienia faktury
przez Wykonawce Zamawiajagcy nie zna jeszcze ani wysoko$ci naleznosci ani
terminu jej ptatnosci (bo nie ma wiedzy o jej wystawieniu). Nie mozna tez wykluczyé
sytuacji, gdy faktura z terminem ptatnoéci liczonym od daty wystawienia bedzie
dorgczona juz po terminie platnos$ci. Zamawiajacy musi dysponowaé okreslonym
czasem na ustalenie czy faktura zostala wystawiona w sposdéb prawidlowy oraz na
zaplanowanie ptatnosci.

Z kolei nie mozna si¢ zgodzi¢ z twierdzeniem Wykonawcy zawartym w pytaniu, iz nie
ma moznosci ustalenia terminu doreczenia faktury. Faktura w wersji papierowej
moze by¢ doreczona osobiscie (w tej sytuacji Biuro Podawcze UM Wojewodztwa
todzkiego potwierdzi fakt i date doreczenia faktury) lub listownie za potwierdzeniem
odbioru. W przypadku faktury elektronicznej za date doreczenia uznaje sie date
wejscia przesylki elektronicznej na serwer poczty email Zamawiajgcego.

9. Na podstawie Zalgcznika nr 3 do SIWZ w § 13 ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony
do potracania powyzszych kar umownych z wynagrodzenia. Wykonawca wskazuje, iz w celu
czy Zamawiajgcemu nalezy sie zaptata kar przez Wykonawce wymaga przeprowadzenia
procedury ustalajacej zasadnos¢ takiego naliczenia.

Pytanie:
Prosimy o uwzglednienie w Umowie tryb procesowania reklamacji zgodny z trybem okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 2004 r. w sprawie trybu

postgpowania reklamacyjnego oraz warunkéw, jakim powinna odpowiadaé reklamacja ustugi
telekomunikacyjnej.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zgadza si¢ na proponowana zmiane. PowyZsze rozporzadzenie
dotyczy ustug telekomunikacyjnych, tj. uslug polegajacych gléwnie na
przekazywaniu sygnaléw w sieci telekomunikacyjnej (art. 2 ustawy z dnia 16 lipca
2004 roku Prawo telekomunikacyjne). Przedmiot niniejszej umowy nie jest tozsamy
ani nawet zblizony do $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej (poza pewnymi
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czynnosciami, np. w postaci testéow sieci). Wykonawca ma tylko obowiazek
zapewnienia mozliwosci Swiadczenia ustugi telekomunikacyjnej.

10. Na podstawie Zatacznika nr 3 do SIWZ w § 16 prawo odstapienia od umowy przystuguje tylko
i wylacznie Zamawiajacemu, natomiast brak jest mozliwosci rozwigzania umowy ze strony
Wykonawcy.

Pytanie:

Prosze¢ o wyjasnienie dlaczego Wykonawca nie ma prawa do wypowiedzenia umowy
lub odstapienia od niej w przypadku, gdy zmiany przepisow prawnych lub prawny status
Wykonawcy uniemozliwi mu dalszg dziatalno$é, a takze w przypadku nie wywigzywania
sig przez Zamawiajgcego z zobowigzan wynikajgcych z Umowy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Przestanki zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez Zamawiajacego
okreslone w § 16 projektu umowy dotyczg tylko sytuacji, ktére moga nastapi¢ po
stronie Wykonawcy lub wynikaja z odrebnych przepiséw prawa.

Zgodnie z § 16 projektu umowy
Zamawiajgcemu przysfuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,
Uprawnienie to przystuguje Zamawiajacemu niezaleznie czy zostanie okreslone w
umowie i wynika z art. 145 Prawa zamowieri publicznych gdy zostanie zlozony
wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy Ilub zostalo zlikwidowane
przedsigbiorstwo  Wykonawcy. Zamawiajacy jako jednostka samorzadu
terytorialnego nie posiada zdolnosci upadiosciowej ani tez nie moze byé
przeprowadzona jego likwidacja.

c) gdy Wykonawca nie przediozy w odpowiednim terminie dokumentéw
wskazanych w § 15 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy.”

Obowiazek przediozenia dokumentéw okreslonych w § 15 projektu umowy dotyczy
tylko Wykonawcy.

Jednoczesnie Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych
w kodeksie cywilnym, np. na podstawie art. 640 kodeksu cywilnego (brak
wspoldziatania ze strony Zamawiajacego w wykonaniu umowy). Ze strony
Zamawiajacego gidwnym $wiadczeniem jest jednak zaplata naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike dziatania i statusu jednostek
samorzadu terytorialnego trudno wyobrazi¢ sobie sytuacje, kiedy zaptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia nie nastapitaby.

11. Dotyczy zapisow Zatacznika nr 1 do SIWZ OPZ2
Pytania:
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1. Prosimy o wyjasnienie czy wykonawca w zwigzku z posiadaniem Swiattowodow
w niektorych relacjach dtuzszych niz 100 km i wigZgcej si¢ z tym koniecznosci regeneracii
sygnatu, moze instalowaé¢ wzmacniacze w weztach wiasnych?

2. Prosimy o wyjasnienie jak mozliwosé instalowania wzmacniaczy w weztach wilasnych
ma sig do zapiséw w SIWZ zatacznika 3 § 6 pkt 6 lit b, ¢ ze wzgledu na to, ze sprzet
zainstalowany w wezlach Wykonawcy, ogranicza mozliwosé wykorzystywania wiokien
przez inne podmioty do innych celow?

Odpowiedz Zamawiajacego: _

Zgodnie z zapisami rozdzialu V zalacznika nr 1 do SWIZ, dostarczone widkna
muszg umozliwi¢ zestawienie kompletnej sieci umozliwiajacej Swiadczenie usiug
opisanych w rozdziale lll wylacznie w oparciu o urzadzenia aktywne dostarczone
przez Wpykonawce w ramach niniejszego zaméwienia i posadowione
w wyspecyfikowanych wezlach szkieletowych oraz zapewnia¢ mozliwo$é
wykorzystania w przysziosci pelnej funkcjonalnos$ci ww. urzadzen aktywnych.
W szczegoinosci diugosci widkien w poszczegdlnych relacjach oraz ich jakosé
musza to umozliwiac.

W 2wiazku z powyzszym Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci utworzenia sieci
szkieletowej LRST z wykorzystaniem urzgdzen innych niz urzadzenia
Zlokalizowane na terenie nieruchomosci bedacych Iokalizacjami weztéw
szkieletowych wskazanymi w SIWZ.

12. Z uwagi na zakres przedmiotu zamdwienia majacy wplyw na czas niezbedny do rzetelnego
przygotowania oferty prosimy o przediuzenie terminu sktadania ofert do 10 marca 2013r.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do dnia 14 marca 2013r.

CZESC 2 - ZMIANY TRESCI SIWZ

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajqcy dokonuje (oprocz opisanych

powyzej) nastepujacych zmian tresci SIWZ:

1. W zalaczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia, w rozdziale Ill., czesé ,Model
biznesowy funkcjonowania Sieci” zapis o nastepujacym brzmieniu

»Za pomocy otwartych protokoléw (z uwzglednieniem V1.9)”

otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Za pomocy otwartych protokoiéw (z uwzglednieniem VL10)”

2. W zataczniku nr 2 do SIWZ, w pkt 2, w ppkt 2.1.2, cze$é ,Kontrola jakosci robdt” zdanie
0 nastepujacej tresci:

~W celu kontroli jakosci, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania, w zwigzku z czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.”

otrzymuje nastepujace brzmienie:
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~W celu kontroli jakosci, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw — w tym o ile
to mozliwe - u zrédta ich wytwarzania, w zwiazku z czym zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.”

3. W zalaczniku nr 3 do SIWZ — Projekt umowy, §16 ust. 1 otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub
zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy.
¢) gdy Wykonawca nie przedlozy w odpowiednim terminie dokumentéw
wskazanych w § 15 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy.”

4. W zaltaczniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy, §14 ust. 9 otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogé6lnych oraz prawo do odszkodowania uzupehniajacego

i przenoszacego wysokosé¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.”

CZE.QC 3 - INFORMACJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, iz przedluza
termin skiadania ofert do dnia 14.03.2013r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi w dniu
14.03.2013 r. godz. 11.00. Miejsce skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
nastepujacych zmian w tresci SIWZ: w punktach 9.4, 11.9, 12.1 oraz 12.3 SIWZ w migjsce daty
»07.03.2013 r.” wpisuje sie date ,,14.03.2013 r.".

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone odpowiedzi oraz zmiany s3 wiazace dla
wszystkich Wykonawcow bioracych udzial w przedmiotowym postepowaniu, a w przypadku
rozbieznosci pomiedzy tresciag SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalezy przyjaé tresé pisma zawierajacego pézniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp prosze o niezwloczne potwierdzenie otrzymania
niniejszych wyjasniert i zmian, odpowiednio faksem na numer: (0-42) 66-333-91 lub droga
elektroniczna na adres mailowy: zp.info@lodzkie.pl
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Wraz z niniejszym pismem przekazuje ujednolicone (zawierajace zmiany opisane powyzej
i w poprzednich pismach) nastepujacych zatacznikéw do SIWZ:

1.
2.

Zatacznik Nr 1 —  Opis przedmiotu zamoéwienia

Zatgcznik Nr 2 — Program Funkgjonalno - Uzytkowy - Utworzenie i uruchomienie
wojewodzkiej sieci szkieletowej wramach projektu  ,tédzka Regionalna Sie¢
Teleinformatyczna”

Zatgcznik Nr 3 —  Projekt umowy

ZATWIERDZAM:
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