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1. ,Lédzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2 Etap”

Zamoéwienie jest elementem realizacji projektu pn. ,tédzka Regionalna Sieé
Teleinformatyczna (akronim: LRST 2) polegajgcego na utworzeniu spéjnej sieci
szerokopasmowej na wybranym obszarze wojewoddztwa tédzkiego.

Celem projektu jest wyréwnanie dysproporcji w zakresie dostepu do sieci
szerokopasmowej na obszarach zagrozonych wykluczeniem cyfrowym w wojewddztwie

tédzkim, w powiatach: opoczynskim, pajeczanskim, radomszczanskim, wielufiskim
i wieruszowskim.

Projekt zaktada utworzenie szkieletowe] sieci $wiattowodowej (wraz z 5 weztami
szkieletowymi) i dystrybucyjnej na obszarze Wojewo6dztwa t.édzkiego nie objetym projektem
todzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna (LRST), a takze przygotowanie infrastruktury
aktywnej umozliwiajgcej lub znacznie utatwiajgcej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci
dostgpowych i ustug szerokopasmowych do odbiorcéow koricowych, tj. 8 weztéw
dystrybucyjnych. £RST 2 zostanie potgczona z siecig szkieletowa powstatg w ramach LRST.

Po wybudowaniu tRST2 zostanie udostepniona wylonionemu przedsigbiorcy
telekomunikacyjnemu - Operatorowi Infrastruktury - do eksploatacji i wykonywania
zobowigzania do zapewnienia efektywnego hurtowego dostepu. LRST 2 zostanie
przygotowana tak, aby zapewni¢é mozliwo$¢ podigczenia kazdemu z przedsiebiorcéw
telekomunikacyjnych w sposéb niedyskryminujgcy zadnego z nich. W celu zapewnienia
dostepu do infrastruktury zbudowanej w ramach £RST 2, w wezlach szkieletowych oraz
punktach dystrybucyjnych ma zosta¢ zapewniona odpowiednia infrastruktura aktywna,
a ponadto rezerwa migjsca oraz medidw ktore beda mogly zostaé udostepnione
przedsiebiorcom telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na instalacje urzadzen lub szaf
telekomunikacyjnych. Korzystanie z LtRST 2 ma by¢ realizowane z uwzglednieniem kryteriéw
sotwartoéci dostepu” oraz ,neutralnosci technologicznej”. Operator infrastrukiury bedzie

nadzorowat dostep do sieci oraz ustug, z wykorzystaniem specjalistycznych systeméw
bezpieczenstwa, nadzoru, zarzgdzania i administracji.

Z koncem wrze$nia 2013r. Komisja Europejska zakoriczyta ocene projektu ,kodzka
Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2 Etap”. W pierwszym zdaniu decyzji czytamy: ,(...)
Komisja Europejska dokonata oceny srodka ,t.6dzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2
Etap” i postanowita nie wnosi¢ zadnych zastrzezen (...)".

Realizacja zaméwienia w czesci inwestycyjnej obejmowaé bedzie dostawe widkien
Swiattowodowych w formie IRU, utworzenie weztéw wraz z dostawa sprzetu aktywnego
w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa wtdkien polega¢ bedzie na
zapewnieniu jednej lub dwéch par widkien swiattowodowych ("ciemnych widkien") w relacjach
umozliwiajgcych potgczenie wskazanych lokalizacji weziow, w oparciu o prawo do
uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of
Use), tzn. nieodwolywalnego prawa uzywania przez okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRU
i wezly) beda realizowane w oparciu o szczegoétowe zatozenia techniczne i wykonawcze sieci
i projekt techniczny sieci, zestawionej przy optymalnym wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczen przeznaczonych na potrzeby
weztéw.
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2. 0golny opis Zamowienia

W ramach niniejszego zamoéwienia utworzona ma byé spéjna sie¢ sktadajgca sie
z czesSci szkieletowej oraz dystrybucyjnej z weztami zlokalizowanymi w wybranych
lokalizacjach w wojewddztwie toédzkim, ktérych liste prezentujg tabele 1ai 1 b.

Tabela 1a. Zestawienie lokalizacji weztéw szkieletowych

1 WS1 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.0. | ul. Warszawska 104,
w Wieruszowie 98-400 Wieruszow
SP Z0Z w Wieluniu ul. Szpitalna 16,
2 ws2 98-300 Wielur
SP ZOZ W Pajecznie ul. 1 Maja 13/15,
3 WS3 98-330 Pajeczno
4 WS4 Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellonska 36,
97-500 Radomsko
5 WS5 SP Z0Z Szpital Powiatowy w Opocznie ul. Partyzantéw 30,
26-300 Opoczno

Tabela 1b. Zestawienie lokalizacji weztéw dystrybucyjnych

terenie dziatki nr 505 lub 506

Szkota Podstawowa w Hucie im. Adama |Huta 46,
1 WD1 Mickiewicza 98-360 Lututéw
2 WD2 Kontener telekomunikacyjny na terenie za | ul. Wieluriska 11,
gminnym budynkiem komunalnym 98-320 Osjakow
3 WD3 Gminny Osrodek Zdrowia ul. Warynskiego 6,
98-332 Rzasnia
Szkota Podstawowa w Dworszowicach | Kolonia 74,
4 WD4 Koscielnych 98-331 Dworszowice
Koscielne
Gminny Os$rodek Kultury Silnica 77,
S WD5 97-532 Silnica
6 WD6 Budynek po bytej szkole podstawowej}Dmenin 124,
w Dmeninie 97-512 Dmenin
7 WD7 Kontener telekomunikacyjny na terenie | ul. Strazacka,
dziatki nr 78 w Zarnowie 26-330 Zarnow
Kontener telekomunikacyjny w poblizu | ul. Akacjowa 4,
8 WD8 budynku Urzedu Gminy Pos$wietne na|26-315 Poswigtne
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3. Funkcjonalnos$c¢ sieci

W catej LRST 2 zastosowane majg by¢ rozwigzania transmisyjne wykorzystujace
zwielokrotnienie falowe DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) oraz
technologia MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) jako protokat transmisyjny sieci. Wezty
szkieletowe i dystrybucyjne wyposazone majg zosta¢ m.in. w multipleksery drop&insert co
najmniej 40-kanatowego systemu DWDM, ktéry bedzie umozliwiat transport i wyodrebnienie
dowolnego kanatu/lambdy na poziomie systemu DWDM oraz w redundantne urzadzenia klasy
operatorskiej technologii MPLS, ktoére zapewnig transport IP oraz mozliwo$é $wiadczenia
szerokiej gamy nowoczesnych ustug dla uzytkownikéw sieci.

Tworzona sie¢ szkieletowa i dystrybucyjna ma umozliwia¢ realizacije co najmniej
nastepujgcych ustug/serwisow:

1. Ustugi transmisji optycznej systemu DWDM, obejmujace m.in.:

e dzierzawe kanatéw optycznych, czyli udostepnianie pojedynczego przezroczystego
kanatu optycznego (tzw. Lambdy) w systemie DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing), umozliwiajace uruchomienie systemu teletransmisyjnego o przeptywnos$ci
10 Gbps, 40 Gbps oraz 100 Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) w jednym kanale,

¢ ustugi transmisji punkt-punkt dla przeptywnosci co najmniej 10Gbps,

2. Ustugi transmisji danych w konfiguracji punkt-punkt oraz zestawianie sieci prywatnych
taczacych lokalizacje bedgce w obrebie tworzonej LRST 2 oraz lokalizacje poza nia:

e w technologii Ethernet, oraz

+ w technologii IP/MPLS

e W co hajmniej czterech klasach serwisu: best effort (w tym dostep do sieci Internet),
dane VLAN oraz VPN w obrebie sieci oraz poza sie¢ (przesytanie danych, w tym
ksiegowych, medycznych, osobowych itp.), glos (transmisja dedykowana dla ustug
gtosowych), wideo (pasmo dedykowane do transmisji wideo wysokiej rozdzielczosci).

3. Ustugi tranzytu IP oraz oferowania ustug hurtowych dostepu do Internetu przez
operatora dziatajacego na £tRST 2, w tym:

¢ ustugi dostepu z wykorzystaniem protokotu BGP,

o ustugi dostepu do Internetu z gwarancjg jakosci.

4, Wybrane ustugi zarzgdzane, $wiadczone przez operatora dziatajacego na LRST 2
i umozliwiajgce operatorom ostatniej mili oferowanie lub wykorzystywanie m.in. SIP
trunkingu, ustug IPTV, ustug bezpieczeristwa danych,

5.  Wstawianie urzadzeni aktywnych operatoréw ostatniej mili i przytaczanie ich do sieci
(kolokacja sprzetu operatorow).
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Model funkcjonowania Sieci

Sie¢ £RST2 musi byé przygotowana pod taki rodzaj zarzadzania (posiadaé
zautomatyzowany system monitoringu i zarzgdzania wszystkimi urzgdzeniami sieci), aby
umozliwiat integracje za pomocg otwartych protokotdéw z systemami centrum zarzadzania
siecig operatora telekomunikacyjnego — Operatora Infrastruktury.

Whyloniony Operator Infrastruktury zapewni wszelkie zasoby (inzynierowie, centrum
monitoringu, ekrany itp) potrzebne do kompleksowego monitoringu sieci, obstugi zdarzen
i zestawiania wszystkich ustug w sieci. W ramach obecnego postepowania nalezy dostarczyé¢
gotowg sie¢ wraz z systemami nadzoru i zarzadzania przygotowanymi do przekazania
Operatorowi Infrastruktury.

4. Wymagania ogdlne dot. funkcjonalnosci i urzadzen

W ramach budowy weztéw Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i instalacji
niezbednej infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej LRST 2. Ogoéine
wymagania dotyczgce ww. infrastruktury aktywnej przedstawione zostaty ponizej:

1. Catos¢ dostarczanego sprzetu, urzadzen 1 oprogramowania musi pochodzi¢
z autoryzowanego kanatu sprzedazy.

2.  Zamawiajgcy wymaga, by dostarczony sprzet i urzadzenia byly nowe (izn.
wyprodukowane nie dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie
byly uzywane (przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane
i uruchomione przed ich dostarczeniem wytacznie przez Wykonawce i wylacznie w celu
weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji
sprzetu przed jego rozpakowaniem), wraz ze sprzetem i urzadzeniami dostarczyé

nalezy oswiadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie
RP potwierdzajgce date ich produkgciji.

3. Wraz z dostarczonymi urzadzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
o$wiadczenie producenta sprzetu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie
RP potwierdzajgce fakt, iz dostarczane produkty spetniajg wymagania przewidziane

przez wlasciwe przepisy prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i uzytkowania na
terenie RP

4. Zamawiajagcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie bylo oprogramowaniem
w wersji aktualnej tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wers;ji
opublikowanej przez producenta nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia poprzedzajgcego
dzien sktadania ofert.

5. Ze wzgledu na wymagang petng kompatybilno$¢ urzadzen dostarczanych w ramach
poszczeg6lnych grup funkcjonalnych (DWDM i MPLS) Zamawiajagcy wymaga
dostarczenia wraz z wstgpnym projektem technicznym o$wiadczenia Wykonawcy o ich
petnej wzajemnej kompatybilnosci

6. Wykonawca dostarczy wraz z urzgdzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego
zamoéwienia, dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy o $wiadczenie ustugi
serwisowej z producentem sprzetu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce.
Powyzsze umowy muszg by¢ zawarte na okres $wiadczenia ustugi gwarancii i serwisu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Struktura sieci optycznej musi by¢ przygotowana do transportu lambd 40Gbps (w sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej) i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) pod katem
dobrania wzmacniaczy, zakresu kompensacji dyspersji i parametréw szumowych,

System transmisyjny DWDM powinien :
a) by¢ zbudowany w oparciu o lambdy 10 Gbps,

b) umoziiwia¢ rozbudowe do lambd 40Gbps (w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej)
i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) jedynie poprzez wymiane kart lub
dotozenie kart ,

Urzadzenia MPLS musza wspiera¢ protokoty IPV4 oraz IPV6

Wszystkie urzadzenia aktywne sieci muszg byé zasilane napieciem 48V DC
z zastosowaniem redundang;ji zasilaczy.

Wszystkie urzadzenia aktywne majg zostaé =zainstalowane w szafach
telekomunikacyjnych o rozmiarze co najmniej 35U dostarczonych i zamontowanych
przez Wykonawce we wskazanych pomieszczeniach weztowych.

Wszystkie urzadzenia (MLPS i DWDM) powinny wspieraé¢ redundancje zasilania.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje poszczegdinych grup funkcjonalnych przez zespoty
urzadzen pod nastepujacymi warunkami:

a) polaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w spos6b nie ograniczajacy wydajnosci
(sumaryczna przepustowo$¢ potaczen pomiedzy dowolnymi urzgdzeniami
wchodzgcymi w skiad zestawu, jak réwniez wydajnosé poszczeg6inych urzadzen
nie moze by¢ nizsza niz wymagana wydajno$¢ urzadzenia),

b) taczna wielko$¢ zestawu nie bedzie przekracza¢ wymaganej wielkosci urzadzenia,

c) zapewnione i dostarczone bedg wszystkie elementy konieczne do potaczenia
zZespotu urzadzen,

d) wszystkie elementy zestawu beda spetnialy wymagania zwigzane z zarzgdzaniem,

e) wraz z wstepnym projektem technicznym zostanie dotgczony szczegétowy opis
zespotu, obejmujacy schematy potaczen, okreslenie ktére elementy zestawu
odpowiadajg za poszczegdlne funkcjonalnosci itp.

Wszystkie wymagane funkcjonalno$ci muszg by¢ dostepne w dniu przekazania zatozen
techniczno-wykonawczych.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, ze korzystanie przez Zamawiajgcego
z dostarczonych produktow nie bedzie stanowi¢ naruszenia majatkowych praw
autorskich oséb trzecich.

W wypadku powziecia watpliwosci co do zgodnosci oferowanych we wstepnym
projekcie technicznym produktéw z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ,
w szczegolnosci w zakresie legalno$ci oprogramowania lub parametréw technicznych,
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zwrocenia sie do producenta oferowanych produktéw o potwierdzenie ich
zgodnos$ci z SIWZ (w tym takze do przekazania producentowi niezbednych
danych umozliwiajgcych weryfikacje), oraz
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b) zlecenia producentowi oferowanych produktéw lub wskazanemu przez producenta
podmiotowi Iub innemu podmiotowi, inspekcji produktéw lub przeprowadzenia
testéw funkcjonalnych pod katem ich zgodnosci z SIWZ oraz waznos$ci i zakresu
uprawnien licencyjnych. Jezeli inspekcja, o ktérej mowa powyzej wykaze
niezgodnos$¢ produktéw z SIWZ lub stwierdzi, ze korzystanie z produktéw narusza
majatkowe prawa autorskie oséb producenta, Wykonawca zobowigzany bedzie do
dostarczenia produktéw zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, wedtug
rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujgcy inspekcje, w kwocie nie
przekraczajacej 5% wartosci umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztow
poniesionych przez Strony w zwiazku z inspekcjg, jak np. konieczno§é zakupu
nowegdo oprogramowania). Prawo zlecenia inspekciji nie ogranicza ani nie wylgcza

innych uprawniefh Zamawiajgcego, w szczegélnosci prawa do zgdania roszczen
odszkodowawczych.

17. Dla kazdego z dostarczonego sprzetu lub urzadzenia Wykonawca jest zobowigzany
dotgczyé:

a) odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng lub paszport
techniczny

b) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim lub angielskim lub przettumaczone na jezyk polski
wraz z oryginalng wersja jezykowa (takze w PDF),

c) dokument okreslajgcy liczbe i czestotliwo$é przegladéw technicznych w ciggu
roku, jakie sa zalecane prze producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji
i rekojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d) dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypelniong
czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej humerem seryjnym lub innym
unikalnym numerem danego urzadzenia

Wymagania szczegétowe dotyczace infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej
i dystrybucyjnej LRST 2 zostaly opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

5. Wymagania dot. dostawy wldkien swiattowodowych

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do dostawy jednej lub
dwdch par wiékien swiattowodowych (,ciemnych widkien”) w relacjach sieci szkieletowej oraz
doktadnie jednej pary wiokien $wiattowodowych (,ciemnych widkien”) w relacjach sieci
dystrybucyjnej, umoziiwiajgcych potaczenie wskazanych lokalizacji weziow szkieletowych, w
oparciu o prawo do wylgcznego uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie

IRU (ang. Indefeasible Right of Use), tzn. nieodwotywalnego prawa uzywania przez okres 20
lat.

Dostarczone widkna muszg umozliwi¢ zestawienie kompletnej sieci umozliwiajacej
$wiadczenie ustug wytacznie w oparciu o urzadzenia aktywne dostarczone przez Wykonawca
w ramach niniejszego zamoéwienia i posadowione w wyspecyfikowanych weztach
szkieletowych i dystrybucyjnych oraz zapewniaé mozliwo$é wykorzystania w przysztosci
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peinej funkcjonalnosci ww. urzadzen aktywnych. W szczegdlnosci diugo$ci widkien
w poszczego6lnych relacjach oraz ich jako$¢ musza to umozliwiac.

Szczegotowe wymagania dotyczace dostarczanych widkien zostaty opisane w dalszej
czesci. ‘

Definicje w obrebie rozdziatu

Miejscowos¢ wezta tRST 2 (MW) — oznacza miejscowo$é, w obrebie ktérej zlokalizowany jest
konkretny wezet £ RST 2.

Wezet szkieletowy LRST 2 (WS) — oznacza konkretng lokalizacje wezta szkieletowego
£RST 2 w danej nieruchomosci.

Wezel dystrybucyjny tRST 2 (WD) — oznacza konkretng lokalizacje wezta dystrybucyjnego
£RST 2 w danej nieruchomosci.

Nieruchomos$é na ktérej znajduje sie wezet LRST 2 (NW) — oznacza obszar nieruchomosci na
terenie ktoérej zlokalizowany jest wezet.

Miejsce zakonczenia widkien dostarczonych w IRU (MZW-IRU) — oznacza fizyczne miejsce
zakonczenia widkien dostarczonych w IRU, potozone na terenie NW.

Relacja miedzy weztami lub relacja miedzyweztowa (RMW)— oznacza potgczenie wioknami
dwoéch weztdéw LRST 2 lub potgczenie widknami weztow LRST 2 i LRST.

Przebieg wiokien swiattowodowych sieci szkieletowej

Zamiarem Zamawiajacego jest potgczenie WS widknami w jednej z nastepujgcych sekwenc;ji:

Sekwencja la:
X-WS81--WS2--WS3--WS4--WS5—Y*
*) z zachowaniem nizej opisanych warunkéw ,A” i ,B”

gdzie X oraz Y oznaczajg wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”)
i zlokalizowane odpowiednio:

X — wezet w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszynskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewoddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezel w Szpitalu Wojewodzkim im. Jana Pawia |l w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Betchatow) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewoddzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

Sekwencja Ib
X--WS81--WS2--WS3--WS4--WS5--Y**
**) z dopuszczalnym odstepstwem od warunkow ,A” i ,B”

gdzie X oraz Y oznaczajg wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”)
i zlokalizowane odpowiednio:
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X — wezet w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszyniskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezet w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawia || w Belchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Belchatéw) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewdédzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

Sekwencja lla:

X--WS1--WS2--WS3--WS4--Y*
PT--WS5*
*) z zachowaniem nizej opisanych warunkéw ,A” i ,B”

gdzie X, Y oraz PT oznaczajg wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”) i
zlokalizowane odpowiednio:

X -~ wezet w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszynskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezet w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawta Il w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Belchatow) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewodzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

PT- wezet w Piotrkowie Trybunalskim.

Sekwencja IIb:

X--WS1--WS2--WS3--WS4--Y**
PT--WS5**
**) z dopuszczalnym odstepstwem od warunkéw ,A” i ,B”

gdzie X, Y oraz PT oznaczajg wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”) i
zlokalizowane odpowiednio:

X — wezet w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszynskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezel w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y —wezel w Szpitalu Wojewodzkim im. Jana Pawia 11 w Belchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Betchatéw) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewodzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

PT- wezet w Piotrkowie Trybunalskim.
Potaczenie weztéw L RST 2 ma zostad zrealizowane:

a) wibéknami dostarczonymi w IRU, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale, taczgcymi
NW i zakoriczonymi na terenie nieruchomosci weztow w MZW-IRU, oraz

b) kablami $wiattowodowymi, igczacymi MZW-IRU z WS, dostarczonymi
i =zainstalowanymi w ramach prac' budowlanych prowadzonych na terenie
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nieruchomosci wezldw szkieletowych, opisanych szczegélowo w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Potgczenie weztdbw +RST2 ma byé zaprojektowane i zestawione w sposéb
zapewniajacy mozliwie najwieksza odporno$é na awarie oraz pézniejsza mozliwosé
rozbudowy sieci z wykorzystaniem dostarczonych widkien. Biorac te kwestie pod rozwage
oraz analizujgc aspekty praktyczne lokalizacji widkien w bezposrednim obrebie weztow

szkieletowych, Zamawiajgcy wprowadza istotne warunki dotyczace przebiegu widkien
dostarczanych w IRU:

1. Warunek A - ograniczoneqo przebiequ widkien w MW.

Wykonawca ma zaprojektowaé i zrealizowaé przebieg widkien tak, aby w obrebie
granic administracyjnych kazdej miejscowosci wezta £RST 2 przebiegaty wytgcznie witdkna
taczace wezet tej miejscowosci z innymi weztami £tRST2 Ilub LRST. Oznacza to,
Ze w granicach administracyjnych miejscowosci wezta moga przebiegaé¢ wytgcznie widkna
zestawione w ramach RMW wezta zlokalizowanego w tej miejscowosci.

2. Warunek B - odlegtosci pomiedzy przebiegiem widkien réznych RMW (relacji
miedzyweziowych)

Wykonawca ma zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ przebieg wiokien tak, aby poza granicami
administracyjnymi MW wiokna jakiejkolwiek RMW nie przechodzity w odlegtosci mniejszej niz
2 km od wtdkien dowolnej innej RMW.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od Warunku B w przypadku widkien relaciji
faczacych wezet danej MW z weztami w innych MW i w odlegtosci nie wiekszej niz 3 km od
granic administracyjnych tej MWS (Rysunek 1 ilustruje dopuszczalne odstepstwo)

. N

Nieruchomos$é
WS

granice
administracyjne

Dopuszczalne
potaczenie WS

Dopuszczalne
zigcze optyczne

3 km od granic
administracyjnych

~ -

_____

widkna relacji do ] )
sgsiedniego wezta widkna relacji do
sgsiedniego wezia

L ]

Rysunek 1 Dopuszczalne odstepstwo od Warunku B w przebiegu wikien $wiatfowodowych
dostarczanych w IRU
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Przebieg widkien swiattowodowych warstwy dystrybucyjnej

Zamiarem Zamawiajgcego jest potaczenie WD witdknami $Swiattowodowymi
z odpowiednimi weztami szkieletowymi w nastepujacej sekwencji:

WS1—WD1
W§2—WD2
WS3—WD3
WS3—WD4
WS4—WD5
WS4—WD6
WS5—WD7
WS5—WD8

Potaczenie WS z WD ma zostaé zrealizowane wibknami dostarczonymi
w IRU, po jednej parze wiokien na kazdej z powyzszej relacji. Potgczenie wezlow
szkieletowych i dystrybucyjnych widknami musi zapewniaé prawidiowe dziatanie tych

ostatnich, w szczeg6lnosci mozliwos¢é uruchomienia pemnej funkcjonalnosci weztéw
dystrybucyjnych.

Wymagania ogélne

1. Na kazdej relacji miedzy WS nalezy zestawi¢ taka samg liczbe wtékien - albo jedng albo
dwie pary, zaleznie od oferty Wykonawcy.

2. Dostarczone witékna musza byé umieszczone w kablach $wiattowodowych potoZzonych
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oraz zwigzanymi z nig
rozporzadzeniami, w szczegoélnosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. Dostarczone wtdkna muszg umozliwi¢ zestawienie kompletnej sieci umozliwiajacej ustug
£RST 2 wytgcznie w oparciu o urzadzenia aktywne (opisane szczegdtowo w programie
funkcjonalno-uzytkowym)  dostarczone przez Wykonawce i  posadowione
w wyspecyfikowanych weztach szkieletowych lub dystrybucyjnych oraz zapewniaé
mozliwos¢ wykorzystania w przysztosci petnej funkcjonalno$ci ww. urzadzen aktywnych.
W szczegdlnosci diugosci widkien w poszczegdlnych relacjach oraz ich jako$¢ muszg to
umozliwiaé.

4. W przypadku dostawy przez Wykonawce dwoch par widkien dla sieci szkieletowej,
kompletna sie¢ moze by¢ uruchomiona na jednej parze widkien. W takim przypadku
druga para wiokien ma zostaé zakoniczona w weztach szkieletowych odpowiednimi

ztaczami w spos6éb umozliwiajacy ich poézniejsze podtgczenie do dostarczonych
urzadzen DWDM.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ mozliwo$¢ ewentualnego wyprowadzenia, w miare
mozliwoSci technicznych, dostarczonych wiékien w kazdym istniejacym ztgczu
optycznym na trasie przebiegu tych wtdkien. Wyprowadzenie takie byloby w przysztosci
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10.

11.

realizowane poprzez dotaczenie zewnetrznych widkien Zamawiajacego do widkien
bedacych przedmiotem Zamoéwienia w stosunku 1:1.

Widkna odrgbnych RMW danego wezta powinny biec w miare mozliwoéci roéznymi

trasami. Dopuszcza sie przebieg wtokien odrebnych RMW danego wezta tg sama trasa,
jezeli:

a) diugos¢é wspdlnej trasy widkien odrebnych RMW danego wezta nie przekracza
5 kilometréw (liczona jako diugos$¢ trasowana kabla $wiattowodowego) - ograniczenie
to nie dotyczy Sekwencji Ib oraz Sekwencji lib;

b) wtokna odrebnych RMW w takim odcinku sg zlokalizowane w dwdéch réznych
kablach swiattowodowych.

System zarzadzania

System zarzadzania powinien zosta¢ zlokalizowany w pomieszczeniu jednego z weztéw

szkieletowych - lokalizacja ta zostanie ustalona z Wykonawca na etapie opracowywania
zatozen techniczno-wykonawczych.

Wymagany jest jeden system zarzadzania i kontroli dla calej sieci. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania osobnych podsystemoéw zarzadzania dla czesci
DWDM i MPLS jednak konieczne jest, aby zarzgdzanie catos$cig sieci byto realizowane
za pomocg jednego zintegrowanego systemu.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach postepowania do dostarczenia systemu
zarzadzania wraz ze wszystkimi niezbednymi do poprawnego dziatania systemu
urzadzeniami .i akcesoriami takimi jak serwery, kable potgczeniowe, LAN switche,
monitor, stacje robocze itp.

System zarzgdzania musi umozliwia¢ zarzadzanie i monitorowanie co najmniej
100 urzadzeniami podobnej klasy (jak w specyfikacji) bez wymiany serwera.

System zarzadzania powinien zapewniaé narzedzie do inwentaryzowania wyposazenia
i zarzadzania urzadzeniami sieciowymi (dostepno$é urzgdzen, zmiany konfiguracyjne,
aktualizacje oprogramowania, analiza logéw).

System zarzadzania powinien umozliwiaé zarzadzanie (monitorowanie) w czasie
rzeczywistym stanu urzadzen.

System zarzgdzania powinien zawieraé¢ aplikacje umozliwiajacg biezace monitorowanie
zachowania urzadzen, badanie oraz analize ich kondycji i w razie awarii notyfikacje
uzytkownika.

System zarzadzania powinien monitorowa¢ parametry wydajnosciowe urzadzen, badaé
przekroczenie ustawionych pozioméw alarmowych, dostarcza¢é obszerne raporty
o stanie pracy urzadzen.

System zarzadzania powinien monitorowaé i archiwizowaé wszystkie raporty oraz
alarmy wszystkich systeméw kontroli dostepu oraz przeciw pozarowych.

System musi zapewnia¢ inferfejs wymiany danych z innymi systemami NBI (Northbound
Interface) w co najmniej dwdch z nastepujacych standardéow: CORBA, SNMP, MTOSI.

Dopuszczalne jest dostarczenie 2 systemdéw (zarzgdzania siecig oraz kontroli
dostepu/p-poz) wymieniajgcych miedzy sobg dane we wspoélnym formacie zgodnie
z punktem pkt 10
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7. Instalacja, gwarancja i serwis (SLA)

1. Sie¢ musi by¢ zainstalowana, skonfigurowana i przetestowana zgodnie z sporzadzong
przez Wykonawce i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna.

2. Przez ustuge gwarancyjna rozumie sie wszelkie dziatania — w tym takze dziatania
zdalne — niezbedne do usuniecia wady lub awarii sprzetu, infrastruktury sieci
i oprogramowania oraz przywrécenia do sprawnosci technicznej zgodnej z parametrami
gwarantowanymi przez ich producenta z uwzglednieniem ich normalnego zuzycia.

3. Przez sprzet rozumie sie urzadzenie dostarczone w ramach umowy wraz
z podzespotami i osprzetem.

4, Przez sprzet réwnowazny (zastepczy) rozumie sie sprzet posiadajgcy takie same lub
lepsze parametry niz sprzet, kiory ulegt awarii lub usterce

5.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ofercie zapewnia $wiadczenie
ustugi gwarancyjnej i ustugi serwisowej. Powyzsze ustugi bedg $wiadczone przez okres
pieciu lat liczony od dnia odbioru koricowego sieci.

6. OkreSlone w niniejszym rozdziale obowigzki Wykonawcy nie uchybiajg tym
postanowieniom projektu umowy (w szczegélnosci § 6 tegoz projektu), stanowigcego
zatgcznik do SIWZ, ktére nakiadajg na Wykonawce obowigzki zwigzane z utrzymaniem
sieci przez caly okres trwania IRU. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest,
przez caty okres trwania IRU, do usuwania wszelkich usterek i awarii sieci dostarczonej
w IRU w terminach okreslonych w tabeli w pkt. 19. Nieprzestrzeganie powyzszego
obowigzku skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych zgodnie z §14 ust. 4 - 7
projektu umowy.

7. Serwis musi byé autoryzowany przez producentéw urzgdzen, to jest zapewniona byé
musi naprawa lub wymiana urzadzen lub ich czesci, na czesci nowe i oryginalne,
zgodnie z metodyka i zaleceniami producenta.

8. Ustuga gwarancyjna bedzie obejmowata:

a) ustuge ,service desk” w ramach ktérej Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania
btedéw i usterek za pomoca telefonu i e-mail,

b) usuniecie jakichkolwiek awarii lub usterek w sprzecie
¢) usuniecie jakichkolwiek bledéw w oprogramowaniu,

d) odtworzenie, po usunigciu usterki lub awarii, konfiguracji sprzetu na taka jak byta
przed usterka lub awarig (dane o stanie i konfiguracji sieci z przed usterki lub
awarii dostarczy Zamawiajacy lub upowazniony przez niego podmiot np. Operator
Sieci)

e) w przypadku wystgpienia 3 awariilusterek w stosunku do danego
sprzetu/podzespotu/oprogramowania, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
nowy.

9. Ustuga serwisowa bedzie obejmowata

a) ustuge ,service desk” w ramach ktérej Wykonawca zapewni mozliwoéé zgtaszania
problemoéw za pomoca telefonu i e-mail
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10.
11.k
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) $wiadczenie ustug konsultacyjnych (np. pomoc przy konfiguracji nowych ustug,
rozbudowie) przez inzyniera odpowiedniej specjalnosci; ustugi konsultacyjne moga
by¢ prowadzone zdalnie w dni robocze (PN-PT) w godz. 8:30 -17:00; Jezeli
ewentualne konsultacje dotyczy¢ bedg rozbudowy sieci nie bedg obejmowaty one
wykonania prac projektowych, dokumentacyjnych oraz fizycznej rozbudowy sieci,

c) dostep do petnej dokumentacji producenta sprzetu dotyczacej oferowanych
urzadzen (broszury, opisy produktéw, podreczniki konfiguracyjne),

d) dostep do narzedzi konfiguracyjnych

e) dokonywania przegladéw gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu zgodnie
z zaleceniami producenta

W przypadku braku mozliwosci naprawy, Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia

rownowaznych urzadzeri instalowanych w miejsce uszkodzonych, w terminie tozsamym
z czasem usuniecia usterki lub awarii.

Usterki powinny byé usuwane zgodnie z kolejno$cig zgtoszen, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajacy moze zmieni¢ priorytet usterki/awarii. Zgtaszajac usterke/awarie
Zamawiajgcy podaje jej rodzaj.

Kazda Ustuga serwisowa lub kazda ustuga gwarancyjna wykonywana w miejscu
instalacji sprzetu i oprogramowania bedzie zakonczona podpisaniem protokotu
wykonania ustugi serwisowej lub protokotu wykonania ustugi gwarancyjnej.

Po usunieciu kazdej usterki Wykonawca, w obecno$ci Zamawiajgcego lub osoby przez
niego wskazanej, przeprowadzi testy, w celu potwierdzenia prawidtowej pracy urzadzeni
i przywrécenia petnej funkcjonalnosci sieci LRST 2.

Serwis jest $wiadczony 24 godziny na dobe, przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni
w roku (niniejszy zapis nie dotyczy $wiadczenia ustug konsultacyjnych).

Dopuszcza sie zmiany konfiguracji sieci, w tym lokalizacji poszczegélnych urzadzen —
zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania. Tak zmieniona sie¢ podlega
gwarancji i serwisowi (Zmiany konfiguracji sieci bedg realizowane przez certyfikowany
personel techniczny, a Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o zamiarze
ewentualnych relokacjach urzadzen i o fakcie ich dokonania).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania poprawnego dziatania sieci na poziomie
dostepnosci 99,59 % w skali roku, co oznacza, ze maksymalny taczny czas wszystkich
usterek lub awarii krytycznych (liczony do momentu przywrécenia funkcjonaino$ci sieci
szkieletowej) w danym roku kalendarzowym nie moze przekroczyé 36 godzin.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, ze maksymalny taczny czas wszystkich
pozostatych usterek lub awarii (liczony do momentu przywrécenia funkcjonalnosci sieci
szkieletowej) w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 15 dni.

Jako poczatek czasu trwania usterki lub awarii uznaje sie moment zgtoszenia jej pod
okreslony dla ustugi ,service desk” nr telefoniczny lub e-mail. Za prawidtowe i skuteczne
zgtoszenie usterki lub awarii uznaje sie jedynie zgtoszenie dokonane przez osobe
uprawniong (wskazang przez Zamawiajgcego).

O usunieciu usterki lub awarii Wykonawca niezwtocznie informuje osobe uprawniona,
ktéra dokonata zgtoszenia.
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19. Tabela maksymalnych czaséw usuniecia usterek lub wad wraz z odiworzeniem
konfiguragcji:

Rodzaj usterki

lub awarii Krytyczne Pozostale

Czas
przywrocenia
funkcjonalnoéci
sieci LRST 2

12h 5 dni

Czas
catkowitego
rozwigzania i
usuniecia
usterki lub
awarii

10 dni 90 dni

Definicje:

Usterki lub awarie krytyczne powaznie wplywaja na dziatanie sieci LRST 2,
przepustowos$¢/ruch oraz mozliwosci zarzadzania. Te warunki majg istotny wplyw na
uzytkowanie sieci, bez wzgledu na czas czy date. Ponizej podano przyktadowy katalog
okolicznoséci, ktére powoduja, iz usterka lub awaria ma charakter krytyczny:

o catkowity brak mozliwosci dziatania sieci, funkcje sieci zostajg catkowicie
utracone;

e znaczace obnizenie wydajnosci sieci lub przeplywnos$ci ruchu, np. utrata
pakietéw powyzej 20% pomiedzy dowolnymi weztami szkieletowymi,

e utrata zdolnosci komunikacji, przetwarzania, np. sie¢ nie moze obstuzyé¢
zaplanowanego obcigzenia;

e utrata mozliwosci zarzgdzania siecia.

Dzien: dzien kalendarzowy.

Czas przywrécenia funkcjonalnosci sieci LRST 2: Czas liczony od zgloszenia usterki
lub awarii, do momentu dostarczenia tymczasowego rozwigzania, ktére pozwala na
uruchomienie ustug.

Czas catkowitego rozwigzania i usuniecia usterki lub awarii: Czas liczony od
zgtoszenia usterki lub awarii do momentu, w ktérym usterka lub awaria sieci zostanie
ostatecznie usunieta i sieé osiggnie ponownie peing funkcjonalno$é, ti. parametry
i funkcje okreslone w SIWZ i jego zatagcznikach a takze ofercie Wykonawcy.

8. Wdrozenie

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia, przed rozpoczeciem wdrozenia, dokumentagii
wdrozeniowej zawierajgcej plan oraz harmonogram wdrozenia oraz zakres informacji jakie
zostang przekazane osobom z ramienia Zamawiajgcego.
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Wykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) 5-cio dniowe wdrozenie dla 6-ciu inzynierow z zakresu podstawowego utrzymania
i konfiguracji sieci DWDM oraz MPLS

b) 5-cio dniowe wdrozenie dla 6-ciu inzynieréw z obstugi, konfiguracji i utrzymania
systemu zarzadzania siecig

W ramach wdrozenia Wykonawca zapewni materiaty wdrozeniowe oraz poczestunki
w przerwach w toku wdrozenia.

Ponadto w przypadku gdy wdrozenie bedzie realizowane poza granicami Miasta t.odzi

Wykonawca zapewnia noclegi, wyzywienie ($niadanie, obiad dwudaniowy, kolacje) oraz
transport do miejsca wdrozenia i z powrotem.

9. PrzedmiotZamowienia

W oparciu o zapisy hiniejszego OPZ, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. opracowania dokumentu zawierajagcego szczegéfowe zalozenia techniczne

i wykonawcze sieci, utworzonej w oparciu o wskazane lokalizacje wezfow
szkieletowych i dystrybucyjnej,

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie diuzszym niz 2 miesigce od dnia
podpisania Umowy, opracowaé¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu Zatozenia techniczno —
wykonawcze sieci, wraz z zatgcznikami wskazanymi w projekcie umowy, utworzonej w oparciu
o wskazane lokalizacje weztéw. Zatozenia te powinny w szczegoélnosci zawieraé:

a) Opis technicznej koncepcji utworzenia sieci;

b) Rysunek pogladowy w skali wojewddztwa — plan lokalizacji i zakresu inwestycji
przedstawiony na mapach zawierajacy co najmniej lokalizacje wezidw oraz
szczegotowe przebiegi trasowe linii optotelekomunikacyjnych, w ktérych znajduja sie
witokna, ktére zostang dostarczone Zamawiajacemu w ramach realizacji niniejszego
zamoéwienia, wraz z okreSleniem czy widkna te znajdujg sie w obecnhie istniejacej
infrastrukturze (w tym przypadku Wykonawca powinien wskazaé podstawe do
dysponowania nimi) badz w infrastrukturze, ktéra zostanie wybudowana w celu
realizacji zamowienia;

c) Rysunki poglagdowe przedstawiajgce planowane wykonanie przylaczy na terenie
nieruchomosci wezlow.

d) Wskazane nazwy producenta rodziny rozwigzan technologicznych z ktérych pochodzié¢
bedg dostarczone w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia oraz wskazang
lokalizacje, w ktérej zostang zainstalowane i uruchomione;

e) 0Ogoblng koncepcje funkcjonowania sieci,

f) Schemat logiczny sieci, zawierajacy m.in. szczegétowy plan kanatéw DWDM (lambd)
pomiedzy poszczegblnymi weztami;

g) Opis testow, ktére zostang przeprowadzone po uruchomieniu sieci,
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h) Zakres rzeczowy zadania polegajgcego na utworzeniu sieci;

i) Harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia z rozbiciem na harmonogram
realizacji prac projektowych oraz harmonogram realizacji prac wykonawczych
z podziatem na poszczegolne odcinki realizacyjne (relacje, miejscowosci);

2. wykonania projektu technicznego sieci, zestawionej przy optymalnym
wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych
adaptacjach pomieszczen przeznaczonych na potrzeby weziéw,

Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonawczy w terminie okreslonym
w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Projekt Techniczny bedzie wykonany przez
Wykonawce w oparciu o umowe, dokument opisany w pkt 1, ztozong w postepowaniu oferte
oraz najlepsze praktyki branzowe, zgodnie z wytycznymi producentéw oferowanych
rozwigzan. Wykonawca zapewni wsparcie inzynieréw producenta oferowanego sprzetu
sieciowego podczas implementacji rozwigzania.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca opracuje Wstepny projekt techniczny sieci,
bedacy zbiorem dokumentéw zawierajacych zestaw rysunkéw technicznych i dokumentagcii
przedstawiajacy projekt sieci (nie zawierajagcym prawomocnych decyzji administracyjnych
i uzgodnien wymaganych przepisami prawa) siworzony z uwzglednieniem wszystkich
zobowiazan wynikajacych z umowy oraz zatozen technicznych sieci zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

Wstepny projekt techniczny sieci bedzie zawierat co najmniej:
a) szczegb6towy harmonogram utworzenia sieci, ktory obejmowat bedzie:
¢ harmonogram dostaw poszczegolnych odcinkéw sieci $wiattowodowej,

e harmonogram wykonywania prac budowlanych/adaptacyjnych w punktach

weztowych oraz dostaw niezbednych urzadzen aktywnych sieci do wykonanych
weziow :

e harmonogram uruchamiania poszczegélnych odcinkéw sieci oraz weztdéw i
konfiguracji urzgdzen w lokalizacjach

b) projekty wykonawcze (techniczne) sieci,
c) projekty budowlane, jezeli ich wykonanie bedzie konieczne,

d) szczeg6towa koncepcje funkcjonowania sieci oraz jej topologie i szczegétowy schemat
logiczny wraz ze szczegotlowym wykazem urzgdzen aktywnych, ktére zostang
dostarczone w ramach niniejszego zamdéwienia oraz wskazang lokalizacje, w ktérej
zostang zainstalowane i uruchomione

e) przedmiary, dokumentacje kosztorysowg oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét dla kazdego odcinka sieci oraz wezta osobno,

f) wyznaczone optymalne trasy przylaczy telekomunikacyjnych — przy wyznaczaniu tras
Wykonawca uwzgledni lub dokona stosownych uzgodnien
z wihascicielami/dysponentami terenu/obiektu, w szczegélnoéci z wiascicielami
nieruchomosci weztow,

g) szczegOtowy plan lokalizacji i zakresu inwestycji przedstawiony na mapach
zawierajgcy co najmniej lokalizacje weziéw oraz szczegotowe przebiegi trasowe linii
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optotelekomunikacyjnych, w ktérych znajdujg sie widkna, ktdre zostang dostarczone
Zamawiajacemu w ramach realizacji niniejszego zamowienia, wraz ze wskazaniem
tych wibkien oraz z okresleniem czy widkna te znajdujg sie w obecnie istniejgcej
infrastrukturze (w tym przypadku Wykonawca powinien wskazaé podstawe do
dysponowania nimi) badZz w infrastrukturze, ktéra zostanie wybudowana w celu

realizacji zaméwienia oraz czy infrastruktura ta jest infrastrukturg doziemng czy
napowietrzng.

Ponadto w ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany
W szczegdlnosci do:

a) pozyskania zgody wiascicieli terenu (drogi, mosty, inne tereny) na dysponowanie
nieruchomos$cia na cele budowlane tzw. ,prawo drogi”, jezeli zaistnieje taka
koniecznosé,

b) zakupu map do celéw opiniodawczych i projektowych,
¢) opracowania map do celéw projektowych,

d) pozyskania uzgodnien branzowych, opinii, operatéw $rodowiskowych, ekspertyz itp.,
jezeli zaistnieje taka koniecznosé,

€) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i pozyskania wymaganych przepisami prawa
decyzji, pozwoler: administracyjnych oraz innych dokumentéw, m. in.:

* decyzji lokalizacyjnych lub decyzji o warunkach zabudowy,
e decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA
2000,

e decyzji Srodowiskowych/postanowien,

e decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze ww. decyzje/pozwolenia nie sg wymagane.

f) zgtaszania w imieniu Zamawiajagcego do wiasciwych instytucji planowanych robét
w ramach projektu,

g) stosowania sie do wytycznych Zamawiajgcego, na kazdym etapie projektowania;

h) systematycznego uczestniczenia w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie
konsultacji w zakresie proponowanych rozwigzan projektowych, materialowych
i innych, w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwan
Zamawiajgcego. Konsultacje beda odbywaly sie w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, na wniosek ktérejkolwiek ze stron. Zalecenia Zamawiajacego
poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
w opracowywanej dokumentacji projektowej chyba, ze zalecenie jest niezgodne ze
sztuka budowlana lub obowiazujgcymi przepisami;

i) przedstawienia w projekcie szczegétowej czesé dotyczacej doboru urzadzen i sprzetu,
w szczego6lnosci urzgdzen aktywnych sieci, topologii oraz opisu pracy sieci,
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J) potwierdzenia, dla zaprojektowanych urzadzen, spetnienia wszystkich wymagan

technicznych, w postaci kart katalogowych lub innych dostepnych dokumentéw
producenta urzadzen;

k) zawarcia w projekcie szczegétowej czesci wdrozeniowo-uruchomieniowej,

Wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami ma
umozliwi¢ rozpoczecie i wykonanie w petnym zakresie robét budowlanych i wykonawczych.
Wymagane jest doftgczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, iz jest ona wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz ze zostala ona wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyé.

Projekt techniczny sieci stanowi Wstepny projekt techniczny sieci wraz ze wszystkimi
wymaganymi przez przepisy prawa ostatecznymi decyzjami administracyjnymi
i uzgodnieniami.

3. dostawy jednej lub dwéch par widkien $wiatfowodowych (,ciemnych widkien”)
w relacjach umozliwiajacych pofaczenie wskazanych lokalizacji weziéw, w oparciu
o prawo do wylgcznego uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej IRU (ang.

Indefeasible Right of Use), tzn. nieodwofywalnego prawa uzywania przez okres 20
lat,

W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostawy (na
zasadzie |IRU na okres 20 lat), jednej lub dwoéch par (w zaleznosci od zobowigzania
wskazanego w ztozonej ofercie oraz od relacji) wiokien $wiattowodowych (,ciemnych witdkien”)
w relacjach sieci szkieletowej oraz doktadnie jednej pary widkien swiattowodowych (,ciemnych
widkien”) w relacjach sieci dystrybucyjnej w relacjach umozliwiajgcych potgczenie wskazanych
weziébw sieci. Dostawa widékien zostanie wykonana zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego wstepnym projekiem technicznym sieci.

4. wykonanie cafosci prac zwigzanych z budowa weziéw we wskazanych
pomieszczeniach wraz z dostawg i instalacja niezbednej infrastruktury aktywnej
sieci,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zwigzanych z budowg weztéw we
wskazanych pomieszczeniach wraz z dostawg i instalacjg niezbednej infrastruktury aktywnej

Zgodnie z umowg i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem technicznym. Sieé ma

by¢ wykonana w spos6b umozliwiajacy jej przytaczenie do sieci przygotowanej w ramach
LRST.

5. uruchomienia sieci szkieletowej.

Po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych z utworzeniem sieci Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawcza, zawierajacg w szczeg6lnosci:

a) wszelkie szczeg6ly dotyczgce wdrozenia (lokalizacje i warunki techniczne
zainstalowanych urzadzen, ich szczegétowa konfiguracie, szczegdlowy opis
zastosowanych protokotdw sieciowych, etc.).
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b) konfiguracje urzadzen podlegajgcych modernizacji na dzien zakonczenia wdrozenia
oraz wyniki i opis przebiegu testéw dla poszczegdlnych zadan wyréznionych
w projekcie sieci. Zostang podane takze hasta dostepu do urzgdzen i oprogramowania
jakie zostaty uzyte w czasie wdrozenia.

c) schematy topologii logicznej i potaczen fizycznych miedzy wszystkimi urzgdzeniami
aktywnymi sieci.

d) odniesienie do projektu technicznego, w szczegdlnosci powinny zostaé podane

ewentualne rozbiezno$ci miedzy projektem a wykonanym wdrozeniem z wyjasnieniem
ich przyczyn.

e) zestawienie urzadzern i oprogramowania z podaniem ich numerdw seryjnych oraz opis
warunkow i procedur serwisowych obowigzujgcych dla urzadzen w sieci.

Wraz z dokumentacja powykonawczg powinny zostaé przekazane opisy
zaimplementowanych systemoéw informatycznych, wraz z wytycznymi co do ich konfiguracji.
Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej
oraz drukowanej i bedzie podiegata akceptacji Zamawiajgcego.

Po odbiorze dokumentacji powykonawczej, Wykonawca uruchomi wszystkie
urzadzenia i systemy stanowiace tacznie sie¢ i wspdlnie z Zamawiajacym przeprowadzi ich
testy akceptacyjne, integracyjne i funkcjonalne.

W przypadku, gdy testy nie zakoficzg sie powodzeniem Wykonawca bedzie miat 3 dni
na przeprowadzenie koniecznych rekonfiguracji — po tym czasie testy zostang wykonane
ponownie.

Odbiér koncowy sieci nie moze nastgpi¢ przed ponownym przeprowadzeniem
powyzszych testéw i uzyskaniem pozytywnych wynikéw z tych testéw.

INSPEKTOR
\ ,L( Magqdalena
Tomasz Walczak vel Walczyk nclhan_—
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