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1. ,Lboédzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2 Etap”

Zamowienie jest elementem realizacji projekiu pn. ,tédzka Regionalna Sie¢
Teleinformatyczna (akronim: £RST2) polegajgcege na utworzeniu spdjnej sieci
szerokopasmowej na wybranym ohszarze wojewddziwa tddzkiego.

Celem projektu jest wyrownanie dysproporcji w zakresie dostepu do sieci
szerokopasmowej na obszarach zagrozonych wykluczeniem cyfrowym w wojewodztwie
tédzkim, w powiatach: opoczyriskim, pajeczanskim, radomszczarskim, wielufiskim
i wieruszowskim.

Projekt zakltada utworzenie szkieletowej sieci Swiattowodowe] (wraz z 5 weztami
szkieletowymi) i dystrybucyjnej na obszarze Wojewédztwa tédzkiego nie objetym projektem
t6dzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna (LRST), a takze przygotowanie infrastruktury
aktywnej umozliwiajgcej lub znacznie utatwiajacej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci
dostepowych i ustug szerokopasmowych do odbiorcéow koficowych, 1. 8 wezidw
dystrybucyjnych. LRST 2 zostanie potaczona z siecig szkieletowa powstatg w ramach £RST.

Po wybudowaniu ERST2 =zostanie udostgpniona wylonionemu przedsigbiorcy
telekomunikacyjnemu - Operatorowi Infrastruktury - do eksploatacji i wykonywania
zobowigzania do zapewnienia efektywnego hurtowego dostepu. LRST2 zostanie
przygotowana tak, aby zapewnié mozliwos¢ podigczenia kazdemu z przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych w sposéb niedyskryminujacy zadnego z nich. W celu zapewnienia
dostepu do infrastruktury zbudowanej w ramach £RST 2, w wezlach szkieletowych oraz
punktach dystrybucyjnych ma zosta¢ zapewniona odpowiednia infrastruktura aktywna,
a ponadto rezerwa miejsca oraz medidw kidre beda mogly zostaé udostepnione
przedsiebiorcom telekomunikacyinym z przeznaczeniem nha instalacje urzadzen lub szaf
telekomunikacyjnych. Korzystanie z ¥tRST 2 ma by¢ realizowane z uwzglednieniem kryteriow
,otwartosci dostepu” oraz ,neutralnoéci technologicznej”. Operator infrastruktury bedzie
nadzorowat dostep do sieci oraz ustug, z wykorzystaniem specjalistycznych systemow
bezpieczenstwa, nadzoru, zarzadzania i administracji.

Z konhcem wrzeénia 2013r. Komisja Europejska zakonczyta ocene projektu ,todzka
Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2 Etap”. W pierwszym zdaniu decyzji czytamy: ,(...)
Komisja Europejska dokonata oceny $rodka ,£6dzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna - 2
Etap” i postanowita nie wnosi¢ zadnych zastrzezen (...)".

Realizacja zaméwienia w czesci inwestycyjne] cbejmowaé bedzie dostawe wiokien
swiattowodowych w formie IRU, utworzenie weztbw wraz z dostawa sprzetu aktywnego
w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa widkien polega¢ bedzie na
zapewnieniu jednej lub dwdch par widkien swiattowodowych ("ciemnych wiokien™) w relacjach
umozliwiajgcych potgczenie wskazanych lokalizacji weztéw, w oparciu o prawo do
. uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of
Use), tzn. nieodwolywalnego prawa uzywania przez okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRU
i wezly) bedg realizowane w oparciu o szczegdtowe zatozenia techniczne i wykohawcze sieci
i projekt techniczny sieci, zestawione] przy optymalnym wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczen przeznaczonych na potrzeby
weziow.
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2. Ogolny opis Zamodéwienia

W ramach niniejszego zamdwienia utworzona ma by¢ spdjna sie¢ sktadajgca sie
Z czeSci szkieletowej oraz dystrybucyjnej z weztami zlokalizowanymi w wybranych
lokalizacjach w wojewddztwie t6dzkim, ktérych liste prezentujg tabele 1ai 1 b.

Tabela 1a. Zestawienie lokalizacji weztéw szkieletowych

Oznaczenie
1 WS1 Powato@é'(')'rerntrurm. Medyczne Sp. .z 0.0. | Ul. Warszawska 104,
w Wieruszowie 98-400 Wieruszéw
SP Z0Z w Wieluniu ul, Szpitalna 16,
2 W2 98-300 Wielur
SP ZOZ W Pajecznie ul. 1 Maja 13/15,
3 WS3 98-330 Pajeczno
4 WS4 Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellofiska 36,
97-500 Radomsko
5 WS5 SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie ul. Partyzantéw 30,
26-300 Opoczno

Tabela 1b. Zestawie

nie lokalizacji weztdw dystrybucyjnych

| Oznaczenie | L
ch . | Lokalizacja Adres .

Szkota Podstawowa w Hucie im. Adama | Huta 486,

1 WD1 Mickiewicza 98-360 Lututdw

o WD2 Kontener telekomunikacyjny na terenie za | ul. Wieluriska 11,
gminnym budynkiem komunalnym 98-320 Osjakéw

3 WD3 Gminny Osrodek Zdrowia ul. Warynskiego 6,

98-332 Rzasnia

Szkota Podstawowa w Dworszowicach | Kolonia 74,

4 W4 Koscielnych 98-331 Dworszowice

Koscielne

Gminny Osrodek Kultury Silnica 77,

S WD5 4 97-532 Silnica

6 WD6 Budynek po bylej szkole podstawowej| Dmenin 124,
w Dmeninie 97-512 Dmenin

7 WD7 Kontener telekomunikacyjny na terenie|ul. Strazacka,
dzialtki nr 78 w Zarnowie 26-330 Zarnéw
Kontener telekomunikacyjny w poblizu | ul. Akacjowa 4,

8 WwWD8 budynku Urzedu Gminy Poswietne na|26-315 Poswietne
terenie dziatki nr 505 lub 506
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3. Funkcjonalnos¢ sieci

W catej LRST 2 zastosowane majg by¢ rozwigzania transmisyjne wykorzystujgce
zwielokrotnienie falowe DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) oraz
technologia MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) jako protokdt transmisyjny sieci. Wezly
szkieletowe i dystrybucyjne wyposazone majg zosta¢ m.in. w multipleksery drop&insert co
hajmniej 40-kanatowego systemu DWDM, kiéry bedzie umozliwiat transport i wyodrebnienie
dowolnego kanatu/lambdy na poziomie systemu DWDM oraz w redundantne urzgdzenia klasy
operatorskiej technologii MPLS, ktére zapewnig transport IP oraz mozliwos¢ Swiadczenia
szerokiej gamy nowoczesnych ustug dla uzytkownikow sieci.

Tworzona sieé szkieletowa i dystrybucyjna ma umozliwiaé realizacje co najmniej
nastepujacych ustug/senvisow:

1. Ustugi transmisji optycznej systemu DWDM, obejmujgce m.in.:

o dzierzawe kanatéw optycznych, czyli udostepnianie pojedynczego przezroczystego
kanatu optycznego (tzw. Lambdy) w systemie DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing), umozliwiajgce uruchomienie systemu teletransmisyjnego o przeptywnosci
10 Gbps, 40 Gbps oraz 100 Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) w jednym kanale,

« ustugi transmisji punkt-punkt dia przeplywnosci co najmniej 10Gbps,

2. Ustugi transmisji danych w konfiguracji punkt-punkt oraz zestawianie sieci prywatnych

laczacych lokalizacje bedgce w obrebie tworzonej ¥ RST 2 oraz lokalizacje poza nig:
+ w technologii Ethernet, oraz

» w technologii IP/MPLS

e w co najmniej czterech klasach serwisu: best effort (w tym dostep do sieci Internet),
dane VLAN oraz VPN w obrebie sieci oraz poza sieé (przesytanie danych, w tym
ksiegowych, medycznych, osobowych itp.), glos (transmisja dedykowana dla ustug
glosowych), wideo (pasmo dedykowane do transmisji wideo wysokiej rozdzielczosci).

3. Uslugi tranzytu [P oraz oferowania ustug hurtowych dostgpu do Internetu przez

operatora dziatajacego na tRST 2, w tym:
e ustugi dostepu z wykorzystaniem protokotu BGP,

¢ ustugi dostepu do Internetu z gwarancjg jakosci.

4.  Wybrane ustugi zarzadzane, $wiadczone przez operatora dziatajgcego na LRST 2
i umozliwiajgce operatorom ostatniej mili oferowanie lub wykorzystywanie m.in. SIP
trunkingu, ustug IPTV, ustug bezpieczenstwa danych,

5.  Wstawianie urzadzen aktywnych operatoréw ostatniej mili i przytaczanie ich do sieci
(kolokacja sprzetu operatoréw).
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Model funkcjonowania Sieci

Sie¢ LRST2 musi byé przygotowana pod taki rodzaj zarzadzania (posiadad
zautomatyzowany system monitoringu i zarzadzania wszystkimi urzadzeniami sieci), aby
umozliwiat integracje za pomocg otwartych protokotéw z systemami centrum zarzgdzania
siecig operatora telekomunikacyjnego — Operatora Infrasiruktury.

Whytoniony Operator Infrastruktury zapewni wszelkie zasoby (inzynierowie, centrum
monitoringu, ekrany itp) potrzebne do kompleksowego monitoringu sieci, obstugi zdarzen
i zestawiania wszystkich ustug w sieci. W ramach obecnego postepowania nalezy dostarczy¢
gotowa sieé¢ wraz z systemami nadzoru i zarzgdzania przygotowanymi do przekazania
Operatorowi Infrastruktury.

4. Wymagania ogdlne dot. funkcjonalnosci i urzadzen

W ramach budowy weztéw Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i instalacji
niezbednej infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej tRST 2. Ogdlne
wymagania dotyczace ww. infrastruktury aktywnej przedstawione zostaty ponize;j:

1. Calos¢ dostarczanego sprzetu, urzadzen i oprogramowania musi pochodzié¢
z autoryzowanego kanaltu sprzedazy.

2. Zamawiajacy wymaga, by dostarczony sprzet i urzadzenia byly nowe (tzn.
wyprodukowane nie dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie
byly uzywane (przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane
i uruchomione przed ich dostarczeniem wylgcznie przez Wykonawce i wytgcznie w celu
weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajacy ma prawo inspekcji
sprzetu przed jego rozpakowaniem), wraz ze sprzetem i urzgdzeniami dostarczy¢
nalezy oswiadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie
RP potwierdzajgce date ich produkgii.

3. Wraz z dostarczonymi urzadzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oSwiadczenie producenta sprzetu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na ferenie
RP potwierdzajace fakt, iz dostarczane produkty spehiajg wymagania przewidziane
przez wlasciwe przepisy prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i uzytkowania na
terenie RP

4, Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byto oprogramowaniem
w wersji aktuaingj tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wersji
opublikowanej przez producenta nie wczesnigj hiz 6 miesiecy od dnia poprzedzajgcego
dzien skladania ofert.

5. Ze wzgledu na wymagang peihg kompatybilno$é urzadzeri dostarczanych w ramach
poszczegblnych grup funkcjonalnych (DWDM i MPLS) Zamawiajacy wymaga
dostarczenia wraz z wstepnym projektem techhicznym oSwiadczenia Wykonawcy o ich
petnej wzajemnej kompatybilnosci

6. Wykonawca dostarczy wraz z urzgdzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego
zamobwienia, dokument potwierdzajacy zawarcie umowy o $wiadczenie ustugi
serwisowej z producentem sprzetu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce.
Powyzsze umowy muszg by¢ zawarie na okres Swiadczenia ustugi gwarangji i serwisu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Struktura sieci optycznej musi byé przygotowana do transportu lambd 40Ghps (w sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej) i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) pod kgtem
dobrania wzmacniaczy, zakresu kompensacji dyspersji | parametréw szumowych,

System transmisyjny DWDM powinien :
a) byé zbudowany w oparciu o lambdy 10 Gbps,

b) umozliwiaé rozbudowe do lambd 40Gbps (w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej)
i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) jedynie poprzez wymiane kart lub
dotozenie kart ,

Urzadzenia MPLS muszg wspieraé protokoly |IPV4 oraz IPV6

Wszystkie urzadzenia aktywne sieci muszg by¢ zasilane napieciem 48V DC
z zastosowaniem redundancji zasilaczy.

Wszystkie urzadzenia aktywne majg zostaC zainstalowane w szafach
telekomunikacyjnych o rozmiarze co najmnigj 35U dostarczonych i zamontowanych
przez Wykonawce we wskazanych pomieszczeniach weztowych.

Wszystkie urzadzenia (MLPS i DWDM) powinny wspiera¢ redundancjg zasilania.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje poszczegolnych grup funkcjonalnych przez zespoty
urzadzen pod nastepujgcymi warunkami:

a) polaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w sposéb nie ograniczajacy wydajnosci
(sumaryczna przepustowos§¢ potgczert pomiedzy dowolnymi urzagdzeniami
wchodzacymi w sktad zestawu, jak réwniez wydajno$é poszezegdinych urzadzen
nie moze by¢ hizsza niz wymagana wydajno$¢ urzgdzenia),

b) taczna wielko$é zestawu nie bedzie przekraczaé wymagane wielkosci urzadzenia,

¢) zapewnione i dostarczone bedg wszystkie elementy konieczne do potgczenia
zespotu urzgdzen,

d) wszystkie elementy zestawu bgdg spetiaty wymagania zwigzane z zarzgdzaniem,

e) wraz z wstepnym projektem technicznym zostanie dotaczony szczegdlowy opis
zespolu, obejmujgcy schematy potaczeri, okreslenie ktére elementy zestawu
odpowiadajg za poszczegbine funkcjonalnosci itp.

Wszystkie wymagane funkcjonalno$ci musza by¢ dostgpne w dniu przekazania zatozen
techniczno-wykonawczych.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sig, ze korzystanie przez Zamawiajgcego
z dostarczonych produktow nie bedzie stanowi¢ naruszenia majatkowych praw
autorskich oséb trzecich.

W wypadku powziecia watpliwoéci co do zgodnosci oferowanych we wstepnym
projekcie technicznym produktéw z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ,
w szczegolnosci w zakresie legalnoéci oprogramowania iub parametrow technicznych,
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zwrécenia sie do producenta oferowanych produkiow o potwierdzenie ich
zgodnosci z SIWZ (w tym takze do przekazania producentowi niezbgdnych
danych umozliwiajacych weryfikacje), oraz
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b) zlecenia producentowi oferowanych produktéw lub wskazanemu przez producenta
podmiotowi lub innemu podmiotowi, inspekcji produktéw lub przeprowadzenia
testéw funkcjonalnych pod katem ich zgodnoéci z SIWZ oraz waznosci i zakresu
uprawnieri licencyjnych. Jezeli inspekcja, o ktore] mowa powyze] wykaze
niezgodnoéé produktéw z SIWZ lub stwierdzi, ze korzystanie z produktéw narusza
majatkowe prawa autorskie os6b producenta, Wykonawca zobowiazany bedzie do
dostarczenia produktéw zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, wedtug
rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujgcy inspekejg, w kwocie nie
przekraczajgce] 5% wartoci umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztow
poniesionych przez Strony w zwiazku z inspekcja, jak np. koniecznos¢ zakupu
nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekgii nie ogranicza ani nie wytgcza

innych uprawniert Zamawiajgcego, w szczegélnosci prawa do zgdania roszczen
odszkodowawczych.

17. Dia kazdego z dostarczonego sprzetu lub urzgdzenia Wykonawca jest zobowigzany
dotaczyé:

a) odpowiednig dia danego urzadzenia jego dokumentacje techniczna iub paszport
iechniczny

b) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzgdzenia, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim lub angielskim lub przettumaczone na jezyk polski
wraz z oryginalng wersjg jezykows (takze w PDF),

¢) dokument okreélajacy liczbe i czestotliwosé przegladéw technicznych w ciggu
roku, jakie sg zalecane prze producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji
i rekojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d) dia kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong
czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w nigj numerem seryjnym lub innym
unikalnym numerem danego urzadzenia

Wymagania szczegdlowe dotyczace infrastruktury aktywnej sieci szkielefowej
i dystrybucyjnej LRST 2 zostaly opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

5. Wymagania dot. dostawy widkien swiattowodowych

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do dostawy jednej lub
dwoéch par wiokien $wiattowodowych (,ciemnych widkien”) w relacjach sieci szkieletowej oraz
dokiadnie jednej pary wibkien éwiattowodowych (.cilemnych witékien”) w relacjach sieci
dystrybucyjnej, umozliwiajacych potgczenie wskazanych lokalizacji weziow szkieletowych, w
oparciu o prawo do wylacznego uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie

IRU (ang. Indefeasible Right of Use), tzn. nieodwolywainego prawa uzywania przez okres 20
lat.

Dostarczone wibkna muszg umozliwic zestawienie kompletnej sieci umozliwiajacej
swiadczenie ustug wytacznie w oparciu o urzadzenia aktywne dostarczone przez Wykonawea
w ramach niniejszego zaméwienia i posadowione w wyspecyfikowanych weztach
szkieletowych i dystrybucyjnych oraz zapewnia¢ moziiwo$¢ wykorzystania w przysztosci
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petnej funkcjonalnosci ww. urzadzen aktywnych. W szczegolnosci diugosci widkien
w poszczegdlnych relacjach oraz ich jako§¢ muszg to umozliwiac.

Szczegdtowe wymagania dotyczace dostarczanych wiokien zostaty opisane w dalszej
czesci.

Definicje w obrebie rozdziatu

Miejscowosé wezta LRST 2 (MW) — oznacza miejscowosc, w obrebie ktorej zlokalizowany jest
konkretny wezet L RST 2.

Wezel szkieletowy LRST 2 (WS) — oznacza konkretng lokalizacje wezta szkieletowego
¥ RST 2 w dangj nieruchomosci.

Wezet dystrybucyjny ERST 2 (WD) — oznacza konkretng lokalizacje wezta dystrybucyjnego
ERST 2 w danegj nieruchomosci.

Nieruchomo$é na kiérej znajduje sie wezet LRST 2 (NW) — oznacza obszar nieruchomosci na
terenie ktorej zlokalizowany jest wezet.

Miejsce zakohczenia wtdkien dostarczonych w IRU (MZW-IRU) — oznacza fizyczne miejsce
zakonczenia widkien dostarczonych w IRU, potozone na terenie NW.

Relacja miedzy weztami lub relacja miedzyweziowa (RMW)— oznacza potgczenie widknami
dwoch weztow LRST 2 lub potaczenie widknami weztéw tRST 2 1 LRST.

Przebieg widkien swiattowodowych sieci szkieletowej

Zamiarem Zamawiajacego jest potgczenie WS widknami w jednej z nastgpujgcych sekwencji:

Sekwencja la:
X--WS1--WS2--WS3-WS4--WS5—Y*
*) z zachowaniem nizej opisanych warunkéw ,A” i ,B"

gdzie X oraz Y oznaczajg wezly szkieletowe £RST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu’)
i Zlokalizowane odpowiednio:

X — wezel w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotne] im. Prymasa
Wyszytiskiego (ul. Armii Krajowe] 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezet w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawta |l w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Belchatow) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewodzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkow Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

Sekwencja Ib
X--WS1--WS2--WE3--WS4--WS5--Y**
**) z dopuszczalnym odstepstwem od warunkow A’ 1,B”

gdzie X oraz Y oznaczajg wezly szkieletowe tRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu’)
i zlokalizowane odpowiednio:
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X — wezel w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszynskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezel w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezel w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawta Il w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 87-
400 Belchatow) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewddzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

Sekwencja Ha:
X-WS1--WS2--WS3--WS4--Y*
PT--WS5*
*) z zachowaniem nizej opisanych warunkow ,A” i ,B”

gdzie X, Y oraz PT oznaczajg wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”) i
Zlokalizowane odpowiednio:

X — wezet w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Wyszyiskiego (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawcg),

Y — wezel w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawia [ w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Belchatéw) iub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewd6dzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkow Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

PT- wezel w Piotrkowie Trybunalskim.

Sekwencja Iib:
X--WS1-WS2--WS3—-WS4--Y**
PT--WS5*
*} 7 dopuszczalnym odstepstwem od warunkéw A’ i ,B”

gdzie X, Y oraz PT oznaczaja wezly szkieletowe LRST (zbudowane w ramach tzw. ,1 Etapu”) i
zlokalizowane odpowiednio:

X — wezet w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotng] im. Prymasa
Wyszynskiego (ul. Armii Krajowe] 7, 98-200 Sieradz) lub wezet w Wojewddzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Warcie (ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta) (do wyboru przez Wykonawce),

Y — wezet w Szpitalu Wojewodzkim im. Jana Pawta Il w Betchatowie (ul. Czaplinecka 123, 97-
400 Belchatow) lub wezet w Samodzielnym Szpitalu Wojewodzkim im. Mikotaja Kopernika (ul.
Rakowska 15, 97-300 Piotrkow Trybunalski) (do wyboru przez Wykonawce).

PT- wezet w Piotrkowie Trybunalskim.
Potgczenie wezidéw LRST 2 ma zostaé zrealizowane:

a) widknami dostarczonymi w IRU, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale, fgczacymi
NW i zakoficzonymi na terenie nieruchomosci weztow w MZW-IRU, oraz

b) kablami $éwiattowodowymi, taczacymi MZW-IRU z WS, dostarczonymi
i zainstalowanymi w ramach prac budowlanych prowadzonych na ferenie
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nieruchomosci wezidéw  szkieletowych, opisanych szczegotowo w Programie
Funkgcjonalno-Uzytkowym {PFU).

Potaczenie weztdw ERST2 ma byé zaprojektowane i zestawione w sposdb
zapewniajgcy mozliwie najwiekszg odporno$é na awarie oraz pézniejszg mozliwosé
rozbudowy sieci z wykorzystaniem dostarczonych widkien. Biorgc te kwestie pod rozwage
oraz analizujac aspekly praktyczne lokalizacji widkien w bezposrednim obrebie weztow
szkieletowych, Zamawiajgcy wprowadza istotne warunki dotyczace przebiegu wiokien
dostarczanych w IRU:

1. Warunek A - ograniczoneqo przebiequ wiokien w MW,

Wykonawca ma zaprojektowac i zrealizowac przebieg widkien tak, aby w obrebie
granic administracyjnych kazdej miejscowosci wezta LRST 2 przebiegaly wylgcznie widkna
taczace wezel tej] miejscowodei z innymi weztami ERST2 [ub tRST. Oznacza to,
ze w granicach administracyjnych miejscowosci wezta moga przebiegaé wylgcznie wiokna
zestawione w ramach RMW wezta zlokalizowanego w tej miejscowosci.

2. Warunek B - odleglo$ci pomiedz rzebiegiem widkien roznych RMW  (relacji

miedzyweziowych)

Wykonaweca ma zaprojektowad i zrealizowadé przebieg widkien tak, aby poza granicami
administracyjnymi MW wiGkna jakiejkolwiek RMW nie przechodzity w odlegtodci mnigjszej niz
2 km od widkieh dowolnej innej RMW.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstiwo od Warunku B w przypadku widkien relacji
kczgeyeh wezet danej MW z weztami w innych MW i w odlegtosci nie wigkszej niz 3 km od
granic administracyjnych tej MWS (Rysunek 1 ilustruje dopuszczalne odstepstwo)

Nieruchomosé
WS

granice
administracyjne
MW

Dopuszczalne
potgczenie WS

Dopuszczalne
ztgcze optyczne

3 km od granic
administracyjnych

wiokna relacji do

sasiedniego wezla widkna relacji do
sgsiedniego wezla

Rysunek 1 Dopuszczaine odstepstwo od Warunku B w przebiegu witkien swiatfowodowych
dostarczanych w IRU
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Przebieg witkien $wiatiowodowych warstwy dystrybucyjnej

Zamiarem Zamawiajgcego jest potaczenie WD  widknami Swiattowodowymi

z odpowiednimi weztami szkieletowymi w nastgpujace] sekwencji:

WS1—wWDH1
W82—WD2
WS3—WD3
wWS3—WD4
WS4—WD5E
WS4—WD6
WS5—WD7
WS5—WD8

Polaczenie WS z WD ma zostaé zrealizowane wioknami dostarczonymi

w IRU, po jednej parze wiokien na kazdej z powyzszej relacji. Potgczenie weziow
szkieletowych i dystrybucyjnych widknami musi zapewniac prawidtowe dziatanie tych .
ostatnich, w szczegdlnosci mozliwosé uruchomienia petnej funkcjonalnosci  weztdw
dystrybuecyjnych.

Wymagania og6ine

1.

Na kazdej relacji miedzy WS nalezy zestawi¢ fakg sama liczbe wibkien - albo jedng albo
dwie pary, zaleznie od oferty Wykonawcy.

Dostarczone widkna musza byé umieszczone w kablach $wiattowodowych potozonych
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oraz zwigzanymi z nia
rozporzadzeniami, w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Dostarczone widkna musza umozliwié zestawienie kompletnej sieci umozliwiajace] ustug
LRST 2 wylacznie w oparciu o urzadzenia aktywne (opisane szczegbtowo w programie
funkcjonalno-uzytkowym)  dostarczone  przez ~ Wykonawce i posadowione
w wyspecyfikowanych weziach szkieletowych lub dystrybucyjnych oraz zapewnia
mozliwoéé wykorzystania w przysztosci petnej funkcjonainosci ww. urzadzen aktywnych.
W szczegdlnosci diugosci widkien w poszezegélnych relacjach oraz ich jako§é musza to
umozliwiac.

W przypadku dostawy przez Wykonawce dwoch par wiokien dla sieci szkieletowe],
kompletna sie¢ moze by¢ uruchomiona na jednej parze wibkien. W takim przypadku
druga para widkien ma zosta¢ zakonczona w weztach szkieletowych odpowiednimi
ziaczami w sposOb umozliwiajgcy ich pdzniejsze podtgczenie do dostarczonych
urzadzen DWDM.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ mozliwosé ewentualnego wyprowadzenia, w miare
mozliwoscl technicznych, dostarczonych widkien w kazdym istniejacym ztgczu
optycznym na trasie przebiegu tych widkien. Wyprowadzenie takie bytoby w przysziosci
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10.

11.

realizowane poprzez dotgczenie zewnetiznych wiékien Zamawiajgcego do wibkien
bedgcych przedmiotem Zamowienia w stosunku 1:1.

Wiokna odrgbnych RMW danego wezta powinny biec w miare mozliwosci roznymi
trasami. Dopuszcza sie przebieg wiékien odrebnych RMW danego wezta tg samg trasa,
jezeli:

a) diugos¢ wspblnej trasy widkien odrebnych RMW danego wezta nie przekracza
5 kilometrow (liczona jako dlugos$é trasowana kabla éwiattowodowego) - ograniczenie
to nie dotyczy Sekwencji Ib oraz Sekwencji Ilb;

b) wibkna odrebnych RMW w takim odcinku sg zlokalizowane w dwoch réznych
kablach swiattowodowych.

System zarzgdzania

System zarzadzania powinien zostaé zlokalizowany w pomieszczeniu jednego z weztéw
szkieletowych - lokalizacja ta zostanie ustalona z Wykonawca na etapie opracowywania
zatozen techniczno-wykonawczych.

Wymagany jest jeden system zarzadzania i kontroli dla cale] sieci. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zastosowania osobnych podsysteméw zarzadzania dla czesci
DWDM i MPLS jednak konieczne jest, aby zarzadzanie catoscig sieci byto realizowane
Za pomocg jednego zintegrowanego systemu.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach postepowania do dostarczenia systemu
zarzadzania wraz ze wszystkimi niezbednymi do poprawnego dziatania systemu

urzadzeniami i akcesoriami takimi jak serwery, kable potgczeniowe, LAN switche,
monitor, stacje robocze iip.

System zarzadzania musi umozliwia¢ zarzadzanie i monitorowanie co najmniej
100 urzadzeniami podobnej klasy (jak w specyfikacji) bez wymiany serwera.

System zarzadzania powinien zapewniaé¢ narzedzie do inwentaryzowania wyposazenia
i zarzgdzania urzadzeniami sieciowymi (dostepno$é urzadzet, zmiany konfiguracyjne,
aktualizacje oprogramowania, analiza logow).

System zarzadzania powinien umoziiwiaé zarzadzanie (monitorowanie) w czasie
rzeczywistym stanu urzadzen.

System zarzadzania powinien zawiera¢ aplikacje umozliwiajgcg biezace monitorowanie
zachowania urzadzen, badanie oraz analize ich kondycji i w razie awarii notyfikacje
uzytkownika.

System zarzgdzania powinien monitorowac parametry wydajnodciowe urzadzen, badaé

przekroczenie ustawionych pozioméw alarmowych, dostarczaé obszerne raporty
o stanie pracy urzgdzen.

System zarzgdzania powinien monitorowa¢ i archiwizowaé wszystkie raporty oraz
alarmy wszystkich systeméw kontroli dostepu oraz przeciw pozarowych.

System musi zapewni¢ interfejs wymiany danych z innymi systemami NB! (Northbound
Interface) w co najmniej dwdéch z nastepujacych standardéw CORBA, XML, SNMP,
MTOSI.

Dopuszczalne jest dostarczenie 2 systeméw (zarzadzania siecig oraz kontroli
dostgpu/p-poz) wymieniajgcych miedzy soba dane we wspélnym formacie zgodnie
z punkiem pkt 10

Strona 13



UTWORZENIE | URUCHOMIENIE WOJEWODZKIE) SIECH SZKIELETOWO-DYSTRYBUCYINE) W RAMACH REALIZACI| PROJEKTU
LEODZKA REGIONALNA SIEC TELEINFORMATYCZNA — 2 ETAP”

7. Instalacja, gwarancja i serwis (SLA)

1. Sie¢ musi by¢ zainstalowana, skonfigurowana i przetestowana zgodnie z sporzadzong
przez Wykonawce i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna.

2. Przez ustuge gwarancyjng rozumie sie wszelkie dziatania — w tym takze dziatania
zdalne - niezbedne do usuniecia wady lub awarii sprzetu, infrastruktury sieci
i oprogramowania oraz przywrdcenia do sprawnoéci technicznej zgodnej z parametrami
gwarantowanymi przez ich producenta z uwzglednieniem ich normalnego zuzycia.

3. Przez sprzet rozumie sie urzadzenie dostarczone w ramach umowy wraz
Z podzespotami i osprzetem.

4. Przez sprzet rownowazny (zastepczy) rozumie sie sprzet posiadajacy takie same lub
lepsze parametry niz sprzet, ktory ulegt awarii lub usterce

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ofercie zapewnia $wiadczenie
ustugi gwarancyjnej i ustugi serwisowej. Powyzsze ustugi beda $wiadczone przez okres
pigciu lat liczony od dnia odbioru koricowego sieci.

6. Okreslone w niniejszym rozdziale obowigzki Wykonawcy nie uchybiaja tym
postanowieniom projektu umowy (w szczegéblnosci § 6 tegoz projekiu), stanowigcego
zatgcznik do SIWZ, kidre nakladajg na Wykonawce obowigzki zwigzane z utrzymaniem
sieci przez caty okres trwania IRU. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest,
przez caly okres trwania IRU, do usuwania wszelkich usterek i awarii sieci dostarczonej
w IRU w terminach okreslonych w tabeli w pkt. 19. Nieprzestrzeganie powyzszego
obowigzku skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych zgodnie z §14 ust. 4 - 7
projekiu umowy.

7. Serwis musi byé autoryzowany przez producentdéw urzadzen, to jest zapewniona byé
musi naprawa lub wymiana urzadzen lub ich czeéci, na czeéci nowe i oryginalne,
zgodnie z metodyka i zaleceniami producenta.

8. Ustuga gwarancyjna bedzie obejmowata:

a) usluge ,service desk” w ramach ktére] Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania
btedéw i usterek za pomoca telefonu i e-mail,

b) usunigcie jakichkolwiek awarii lub usterek w sprzecie
c) usuniecie jakichkolwiek btedéw w oprogramowaniu,

d) odtworzenie, po usunigciu usterki lub awarii, konfiguracji sprzetu na taka jak byta
przed usterkg lub awarig (dane o stanie i konfiguracji sieci z przed usterki lub
awarii dostarczy Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego podmiot np. Operator
Sieci)

e) w przypadku wystgplenia 3 awariilusterek w stosunku do danego
sprzgtu/podzespotu/oprogramowania, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
nowy.

9. Usiuga serwisowa bedzie obejmowata

a) ustuge ,service desk” w ramach ktore] Wykonawca zapewni mozliwoéé zgtaszania
probleméw za pomocg telefonu i e-mail

Strona 14



UTWORZENIE | URUCHOMIENE WOJEWODZKIE] SIECI SZKIELETOWO-DYSTRY BUCYJNE) W RAMACH REALIZACI PROIEKTU
L ODZKA REGIONALNA SIEC TELEINFORMATYCZNA — 2 ETAP”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b} éwiadczenie ustug konsultacyjnych (hp. pomoc przy konfiguracji nowych ustug,
rozbudowie) przez inzyniera odpowiedniej specjalnosci; ustugi konsultacyjne mogg
byé prowadzone zdalnie w dni robocze (PN-PT) w godz. 8:30 -17:00, Jezeli
ewentualne konsultacje dotyczy¢ bedg rozbudowy sieci nie beda obejmowaty one
wykonania prac projektowych, dokumentacyjnych oraz fizycznej rozbudowy sieci,

c) dostep do peinej dokumentacji producenta sprzetu dotyczgcej oferowanych
urzadzen (broszury, opisy produktéw, podreczniki konfiguracyjne),

d) dostep do harzedzi konfiguracyjnych

e) dokonywania przegladdéw gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu zgodnie
z zaleceniami producenta

W przypadku braku mozliwosci haprawy, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do dostarczenia
rownowaznych urzadzen instalowanych w migjsce uszkodzonych, w terminie tozsamym
z czasem usunigcia usterki lub awarii.

Usterki powinny by¢ usuwane zgodnie z kolejno§cig zgtoszen, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze zmieni¢ priorytet usterkifawarii. Zgtaszajgc usterkefawarig
Zamawiajacy podaje jej rodzaj.

Kazda Ustuga serwisowa lub kazda ustuga gwarancyjna wykonywana w miejscu
instalacji sprzetu i oprogramowania bedzie zakoniczona podpisaniem protokotu
wykonania ustugi serwisowej lub protokotu wykonania ustugi gwarancyjnej.

Po usunieciu kazdej usterki Wykonawea, w obecno$ci Zamawiajgcego lub osoby przez
niego wskazanej, przeprowadzi testy, w celu potwierdzenia prawidtowej pracy urzadzen
i przywrocenia petnej funkcjonalnosci sieci tRST 2.

Serwis jest éwiadczony 24 godziny na dobe, przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni
w roku (niniejszy zapis nie dotyczy $wiadczenia ustug konsultacyjnych).

Dopuszcza sie zmiany konfiguracji sieci, w tym lokalizacji poszczegoélnych urzgdzen —
zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania. Tak zmieniona sie¢ podlega
gwarangcji i serwisowi (Zmiany konfiguracji sieci beda realizowane przez certyfikowany
personel techniczny, a Zamawiajacy bedzie informowat WWykonawce o zamiarze
ewentualnych relokacjach urzadzen i o fakcie ich dokonhania).

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do utrzymania poprawnego dziatania sieci na poziomie
dostepnosci 99,59 % w skali roku, co oznacza, ze maksymalny tgczny czas wszystkich
usterek lub awarii krytycznych (liczony do momentu przywrocenia funkcjonalnosci sieci
szkieletowej) w danym roku kalendarzowym nie moze przekroczyé 36 godzin.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, ze maksymalny fgczny czas wszystkich
pozostatych usterek iub awarii (liczony do momentu przywrécenia funkcjonalnosci sieci
szkieletowej) w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 15 dni.

Jako poczatek czasu trwania usterki lub awarii uznaje sie moment zgtoszenia jej pod
okreslony dla ustugi ,service desk” nr telefoniczny lub e-mail. Za prawidtowe i skuteczne
zgloszenie usterki lub awarii uznaje si¢ jedynie zgtoszenie dokonane przez osobe
uprawniong (wskazana przez Zamawiajgcego).

O usunieciu usterki ub awarii Wykonawca niezwiocznie informuje osobe uprawniona,
ktéra dokonata zgtoszenia.
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19.

Tabela maksymalnych czaséw usuniecia usterek lub wad wraz z odtworzeniem
konfiguracji:

Rodzaj usterki

lub awarii Krytyczne Pozostate

Czas
przywrdcenia
funkcjonalnosci
sieci LRST 2

12h 5 dni

Czas
catkowitego
rozwigzania i
usuniecia
usterki lub
awarii

10 dni 90 dni

Definicje:

Usterki lub awarie krytyczne powaznie wplywajg ha dziatanie sieci +RST 2,
przepustowoséfruch oraz mozliwosci zarzadzania. Te warunki majg istotny wplyw na
uzytkowanie sieci, bez wzgledu na czas czy date. Ponizej podano przyktadowy katalog
okolicznosci, ktére powodujg, iz usterka lub awaria ma charakter krytyczny:

» calkowity brak mozliwosci dziatania sieci, funkcie sieci zostajg calkowicie
utracone;

* zpaczgce obnizenie wydajnosci sieci lub przeptywnosci ruchu, np. utrata
pakietéw powyzej 20% pomiedzy dowolnymi weztami szki‘eletowymi,

= ufrata zdolnosci komunikacji, przetwarzania, np. sieé nie moze obstuzyé
zaplanowanego obcigzenia;

+ utrata mozliwo5ci zarzadzania siecia.

Dzleri: dzieh kalendarzowy.

Czas przywrdcenia funkcjonalnosci sieci LRST 2: Czas liczony od zgloszenia usterki

lub awarii, do momentu dostarczenia tymczasowego rozwiazania, kidre pozwala na
uruchomienie ustug.

Czas calkowitego rozwigzanla 1 usuniecla usterkl lub awarii: Czas liczony od
zgloszenia usterki lub awarii do momentu, w ktérym usterka lub awaria siecl zostanie
ostatecznie usunieta i sie¢ osigghie ponownie pelng funkcjonalnosé, {. parametry
i funkcje okreslone w SIWZ i jego zatgcznikach a fakze ofercie Wykonawcy.

Wdrozenie

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia, przed rozpoczeciem wdrozenia, dokumentagji

wdrozeniowej zawierajgcej plan oraz harmonogram wdrozenia oraz zakres informagji jakie
zostang przekazane osobom z ramienia Zamawiajgcego.
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Wykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) 5-cio dniowe wdrozenie dla 6-ciu inzynieréw z zakresu podstawowego utrzymania
i konfiguraciji sieci DWDM oraz MPLS

b) 5-cio dniowe wdrozenie dla 6-ciu inzynieréw z obsiugi, konfiguracii i utrzymania
systemu zarzadzania siecig

W ramach wdrozenia Wykonawca zapewni materiaty wdrozeniowe oraz poczestunki
w przerwach w toku wdrozenia.

Ponadto w przypadku gdy wdrozenie bedzie realizowane poza granicami Miasta t.odzi
Wykonawca zapewnia noclegi, wyzywienie ($niadanie, obiad dwudaniowy, kolacje) oraz
transport do miejsca wdrozenia i z powrotem.

9. Przedmiot Zamowienia

W oparciu o zapisy niniejszego OPZ, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. opracowania dokumeniu zawierajgcego szczegodtowe zalozenia techniczne
i wykonawcze sieci, utworzonej w oparciu o wskazane lokalizacje weziéw
szkieletowych i dystrybucyjnej,

Wykonawca zobowiazany jest, w terminie nie diuzszym niz 2 miesigce od dnia
podpisania Umowy, opracowaé i dostarczyé Zamawiajgcemu Zatozenia techniczno —
wykonawcze sieci, wraz z zatgcznikami wskazanymi w projekcie umowy, utworzonegj w oparciu
o wskazane lokalizacje weziow. Zatozenia te powinny w szczegdlnosci zawierac:

a) Opis technicznej koncepcji ufworzenia sieci;

b) Rysunek pogladowy w skali wojewddztwa — plan lokalizacji i zakresu inwestycji
przedstawiony na mapach zawierajacy co najmnigj lokalizacje wezlbw oraz
szczeg6lowe przebiegi trasowe linii optotelekomunikacyjnych, w ktérych znajduja sie
wiokna, ktore zostana dostarczone Zamawiajacemu w ramach realizacji niniejszego
zaméwienia, wraz z okre$leniem czy witkna te znajdujg sie w obecnie istniejgce]
infrastrukturze (w tym przypadku Wykonawca powinien wskazaé podstawe do

dysponowania nimi) badz w infrastrukturze, kidra zostanie wybudowana w celu
realizacji zamowienia,;

c) Rysunki pogladowe przedstawiajgce planowane wykonanie przyiaczy ha terenie
nieruchomosci weztow.

d) Wskazane nazwy producenta rodziny rozwigzan technologicznych z ktorych pochodzié
beda dostarczone w ramach ninigjszego zamowienia urzgdzenia oraz wskazang
lokalizacje, w ktorej zostang zainstalowane i uruchomione;

e) 0gdblng koncepcje funkcjonowania sieci,

f) Schemat logiczny sieci, zawierajacy m.in. szczegdtowy plan kanatow DWDM (lambd)
pomiedzy poszczegdlnymi weztami,

g) Opis testéw, ki6re zostang przeprowadzone po uruchomieniu sieti,
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h) Zakres rzeczowy zadania polegajgcego na utworzeniu sieci;

i} Harmonogram realizacji przedmiotu zamdéwienia z rozhiciem na harmonogram
realizacji prac projektowych oraz harmonogram realizacji prac wykonawczych
z podziatem na poszczegélne odcinki realizacyjne (relacje, miejscowosci);

2. wykonania projektu technicznego sieci, zestawionej przy optymalnym
wykorzystaniu istniejagcej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych
adaptacjach pomieszczeh przeznaczonych na potrzeby wezfow,

Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonawczy w terminie okreslonym
w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Projekt Techniczny bedzie wykonany przez
Wykonawce w oparciu 0 umowe, dokument opisany w pkt 1, zloZzong w postepowaniu oferte
oraz najlepsze praktyki branZowe, zgodnie z wytycznymi producentdw oferowanych
rozwigzan. Wykonawca zapewni wsparcie inzynierdw producenta oferowanego sprzetu
sieciowego podczas implementacji rozwigzania.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca opracuje Wstepny projekt techniczny sieci,
bedacy zbiorem dokumentéw zawierajacych zestaw rysunkow technicznych i dokumentacji
przedstawiajacy projekt sieci (nie zawierajgcym prawomocnych decyzji administracyjnych
i uzgodnien wymaganych przepisami prawa) stworzony z uwzglednieniem wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy oraz zatozen technicznych sieci zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

Wstepny projekt techniczny sieci bedzie zawierat co najmniej:
a) szczeg6lowy harmonogram utworzenia sieci, ktdry obejmowat bedzie:
+ harmonogram dostaw poszczegoélnych odcinkdw sieci Swiattowodowse],

» harmonogram wykonywania prac budowlanychfadaptacyjnych w punktach

weztowych oraz dostaw niezbednych urzgdzen aktywnych sieci do wykonanych
weziow

¢ harmonogram uruchamiania poszezegdlnych odeinkéw sieci oraz weztow i
konfiguracji urzgdzen w lokalizacjach

b) projekty wykonawcze (techniczne) siec,
c) projekty budowlane, jezeli ich wykonanie bedzie konieczne,

d) szczegdétowa koncepgje funkcjonowania sieci oraz jej topologie | szczegbtowy schemat
logiczny wraz ze szezeg&lowym wykazem urzadzen aktywnych, kidre zostang
dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia oraz wskazana lokalizacje, w ktérej
zostang zainstalowane i uruchomicne

e) przedmiary, dokumentacje kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét dla kazdego odcinka sieci oraz wezla osobno,

f) wyznaczone optymalne trasy przytaczy telekomunikacyjnych — przy wyznaczaniu tras
Wykonawca uwzgledni lub dokona stoscwnych uzgodnieh
z wiascicielami/dysponentami terenu/obiektu, w szczegblnosci z wtascicielami
nieruchomos$ci wezidw,

g) szczegotowy plan lokalizacji i zakresu inwestycji przedstawiony na mapach
Zawierajacy co najmniej lokalizacje weztbw oraz szczegdlowe przebieqi trasowe linii
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optotelekomunikacyjnych, w ktorych znajdujg sie whbékna, ktdre zostang dostarczone
Zamawiajgcemu w ramach realizacji niniejszego zamowienia, wraz ze wskazaniem
tych widkien oraz z okresleniem czy widkna te znajdujg sie w obecnie istnigjace]
infrastrukturze (w tym przypadku Wykonawca powinien wskazaé podstawe do
dysponowania nimi) badz w infrastrukturze, ktéra zostanie wybudowana w celu
realizacji zaméwienia oraz czy infrastruktura ta jest infrastrukturg doziemng czy
napowietrzna.

Ponadto w ramach ninigjszego zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany
w szczegoblnosci do:

a) pozyskania zgody wiascicieli terenu (drogi, mosty, inne tereny) na dysponowanie
nieruchomos$cia na cele budowlane tzw. ,prawo drogi®, jezeli zaistnigje taka
koniecznosé,

b) zakupu map do celéw opiniodawczych i projektowych,
c) opracowania map do celdw projektowych,

d) pozyskania uzgodnien branzowych, opinii, operatéw srodowiskowych, ekspertyz itp.,
jezeli zaistnieje taka koniecznos$é,

e) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i pozyskania wymaganych przepisami prawa
decyzji, pozwolen administracyjnych oraz innych dokumentéw, m. in.:

» decyzji lokalizacyjnych lub decyzji o warunkach zabudowy,
» decyZji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
= wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego,

s« zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszardw NATURA
2000,

* decyzji srodowiskowych/postanowien,

e decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub =zgloszenia prac budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

lub dokumentéw potwierdzajacych, ze ww. decyzje/pozwolenia nie sg wymagane.

f) zgtaszania w imieniu Zamawiajacego do wihasciwych instytucji planowanych robot
w ramach projektu,

g) stosowania sie do wytycznych Zamawiajgcego, na kazdym etapie projektowania;

h) systematycznego uczesiniczenia w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie
konsultacji w zakresie proponowanych rozwiazan projektowych, materiatowych
i innych, w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwan
Zamawiajgcego. Konsultacie beds odbywaly sie w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, ha wniosek ktorejkolwiek ze stron. Zalecenia Zamawiajgcego
poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢
w opracowywanej dokumentacji projektowej chyba, ze zalecenie jest niezgodne ze
sztukg budowlana lub obowigzujacymi przepisami;

i} przedstawienia w projekcie szczegotowej czesé dotyczacej doboru urzgdzen i sprzetu,
w szczegolnosci urzadzen aktywnych sieci, topologii oraz opisu pracy sieci,
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j) potwierdzenia, dla zaprojektowanych urzadzen, spetnienia wszystkich wymagan

technicznych, w postaci kart katalogowych lub innych dostgpnych dokumentow
producenta urzadzen;

k) zawarcia w projekcie szczegdtowej czeéci wdrozeniowo-uruchomieniowej,

Wykonaha dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbgdnymi dokumentami ma
umozliwié rozpoczecie | wykonanie w pefnym zakresie robot budowlanych i wykonawezych.
Wymagane jest dotaczenie do dokumentacji projektowe] oswiadczenia, iz jest ona wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz e zostafa ona wykonana w stanie
kompletnym z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt techhiczny sieci stanowi Wstepny projekt techniczny sieci wraz ze wszystkimi
wymaganymi przez przepisy prawa ostatecznymi  decyzjami administracyjnymi
i uzgodnieniami.

3. dostawy jednej lub dwéch par wiokien Swiattowodowych (,ciemnych widkien™)
w relacjach umozliwiajacych polaczenie wskazanych lokalizacji weziow, w oparciu
o prawo do wylacznego uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej IRU (ang.

Indefeasible Right of Use), tzn. nieodwolywalnego prawa uzywania przez okres 20
lat,

W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostawy (na
zasadzie IRU na okres 20 lat), jednej lub dwéch par (w zaleznosci od zobowigzania
wskazanego w zlozonej ofercie oraz od relacji) widkien $wiattowodowych (,ciemnych widkien™)
w relacjach sieci szkieletowej oraz dokiadnie jednej pary widkien $wiatiowodowych (,ciemnych
wiokien”) w relacjach sieci dystrybucyinej w relacjach umozliwiajgcych potaczenie wskazanych
weziow sieci. Dostawa widkien zostanie wykonana zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego wstepnym projektem technicznym sieci.

4. wykonanie calosci prac zwigzanych z budowa weziow we wskazanych
pomieszczeniach wraz z dostawa i instalacja niezbednej infrastruktury aktywnej
sieci,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zwigzanych z budowg weziow we
wskazanych pomieszczeniach wraz z dostawg i instalacig niezbednej infrastruktury aktywnej
zgodnie z umowa i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem technicznym. Sie¢ ma
byé wykonana w sposéb umozliwiajacy jej przytaczenie do siec przygotowanej w ramach
ERST.

5. uruchomienia sieci szkieletowej.

Po zakohczeniu wszysikich prac zwigzanych z utworzeniem sieci Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawcza, zawierajgcg w szczegdinosci:

a) wszelkie szczegdly dotyczace wdrozenia (lokalizacie i warunki techniczne
zainstalowanych Urzgdzen, ich szczegblowg konfiguracie, szczegodlowy opis
zastosowanych protokotéw sieciowych, etc.).
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b) konfiguracie urzadzeti podlegajgcych modernizacji ha dzieri zakoficzenia wdrozenia
oraz wyniki i opis przebiegu testow dla poszczegdlnych zadan wyrdznionych
w projekcie sieci. Zostang podane takze hasta dostepu do urzadzen i oprogramowania
jakie zostaly uzyte w czasie wdroZenia.

c) schematy topologii logicznej i potaczen fizycznych migdzy wszystkimi urzgdzeniami
aktywnymi sieci.

d) odniesienie do projektu technicznego, w szczegélnosci powinny zostaé podane
ewentualne rozbieznoéci miedzy projektem a wykonanym wdrozeniem z wyjasnieniem
ich przyczyn.

e) zestawienie urzadzen i oprogramowania z podaniem ich numeréw seryjnych oraz opis
warunkéw i procedur serwisowych obowigzujgcych dla urzadzen w sieci.

Wraz z dokumentacia powykonawczg powinny zostaé przekazane opisy
zaimplementowanych systeméw informatycznych, wraz z wytycznymi co do ich konfiguracji.
Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w postaci elekironiczne
oraz drukowanej i bedzie podlegata akceptacji Zamawiajgcego.

Po odbiorze dokumentacji powykonawczej, Wykonawca uruchomi wszystkie
urzadzenia i systemy stanowiace tacznie sie¢ i wspdinie z Zamawiajgcym przeprowadzi ich
testy akceptacyjne, integracyjne i funkcjonalne.

W przypadku, gdy testy nie zakoricza sie powodzeniem Wykonawca bedzie miat 3 dni
na przeprowadzenie koniecznych rekonfiguracji — po tym czasie testy zostang wykonane
ponownie.

Odbiér koncowy sieci nie moze nastgpi¢ przed ponownym przeprowadzeniem
powyzszych testow i uzyskaniem pozytywnych wynikéw z tych testow.
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